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CONTRATO No.  |pBS 062

FECHA: 30 DE DICIEMBRE DE 2020
CONTRATANTE:  |UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO
NIT: NIT 890.102.257-3

CONTRATISTA:  |UNION TEMPORAL OBRAS ESPECIALES MANTENIMIENTO
NIT: 901.442.517-0

OBJETO: ADECUACION, REMODELACION, REPARACION DE LA INFRAESTRUCTURA
FISICAY SU ENTORNO, AREAS URBANISTICAS Y DEPORTIVAS DE LA SEDE
DOS (NORTE) DE LA UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO EN EL
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.

PLAZO DE Veinticuatro (24) meses, contados a partir de la fecha de suscripcion del

EJECUCION: Acta de inicio.

VALOR: VEINTISEIS MIL SESENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTAY
SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON SIETE CENTAVOS
M/L ($26.066.477.261.07).

Entre los suscritos JOSE RODOLFO HENAO GIL, mayor de edad, identificado con la cedula de
ciudadania No 8.663.287, expedida en Barranquilla, nombrado por el Consejo Superior
Universitario mediante Resolucion No 000012 del 9 de Julio del 2020 y posesionado
mediante acta de fecha 10 de julio del 2020, quien actla en calidad de rector encargado y
Representante Legal de la UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO, ente universitario auténomo,
creado mediante ordenanza No 042 de 19486, con NIT No 890.102.257-3, en uso de sus
facultades legales establecidas en la ley 30 de 1992 y en el literal h) del articulo 26 del
acuerdo 004 de 2007 expedido por el Consejo Superior Universitario, y, por una parte, y por
la otra, ERWIN CASTRO SALGADO, mayor de edad, domiciliado en Barranquilla, identificado
con la Cédula de Ciudadania No. 8.485.977 expedida en Puerto Colombia, quien obra en
nombre y representacion legal de UNION TEMPORAL OBRAS ESPECIALES MANTENIMIENTO
(constituida por CONSTRCUTORA DE OBRAS DE VIVIENDA E INGENIERIA S.A.S con NIT. No.
800.151.054-7 con una participacidn del 50%, AZUL CONSTRUCTORES E INGENIEROS S.A.S
%con NIT. No. 901.377.896-9 con una participacion del 25%, ERWIN CASTRO SALGADO con
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CC. No. 8.485.977con una participacién del 12.5% Y VIRGILIO OSORIO TORRES con CC. No.
72.157.280) con una participacion del 12.5%), y quien para los efectos de este contrato se
denominara EL CONTRATISTA, que declara bajo gravedad de juramento, el cual se entiende
prestado con la firma del presente documento, no encontrarse incurso en ninguna de las
causales de inhabilidad e incompatibilidad contempladas en la Constitucion Politica y la Ley,
hemos decidido celebrar este Contrato, el cual se regird por lo estipulado en la Ley 30
de1992, sus decretos reglamentarios vy el Acuerdo Superior 000006 del 06 de octubre de
2009, el Acuerdo Superior No 000016 de 2010 y por las normas civiles y comerciales que
regulen el objeto del Contrato, asi como por las cldusulas que se expresan a continuacion, y
cuyo fundamento y justificacion se encuentra consignado en los estudios previos que forman
parte del presente contrato y previa las siguientes consideraciones: 1. Que el Estatuto de
Contratacion de la Universidad del Atléantico aprobado mediante Acuerdo Superior No
000006 del 6 de octubre de 2009, tiene por objeto disponer los principios, las
[ competencias, los procedimientos para la formacion y celebracion de los contratos, y en
general, las reglas que rigen la contratacion de la Universidad tendientes a asegurar la
transparencia en la seleccion del contratista, el cumplimiento de las obligaciones y la
correcta ejecucion de los contratos. 2.Que la Universidad del Atlantico, adelantd el Proceso
de Seleccion Numero IP 003-2020 para seleccionar al contratista que se encargara de la:
“ADECUACION, REMODELACION, REPARACION DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA Y SU
ENTORNO, AREAS URBANISTICAS Y DEPORTIVAS DE LA SEDE DOS (NORTE) DE LA
UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO." 2. Que el
Contratista, resultd adjudicatario del Proceso de Seleccion Namero IP 003-2020. 3. Que una
vez cumplida cada una de las etapas del Proceso de Seleccion, corresponde a las partes,
sujetdndose al pliego, anexos y la Propuesta presentada por el Contratista, celebrar el
Contrato que se regird por las siguientes clausulas; CLAUSULA 1. OBJETO. El objeto del
contrato es “ADECUACION, REMODELACION, REPARACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA
Y SU ENTORNO, AREAS URBANISTICAS Y DEPORTIVAS DE LA SEDE DOS (NORTE) DE LA
UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO". CLAUSULA 2.
DEFINICIONES. la definicion de varios conceptos propios del Proceso de Contratacion, los
cuales seran aplicables a este contrato, seran los estipulados en pliego de condiciones y las
leyes aplicables. CLAUSULA 3. VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO. El valor del
; contrato es de VEINTISEIS MIL SESENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y
b 4 SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON SIETE CENTAVOS M/L
($26.066.477.261.07), incluidos todos los tributos que se generen con ocasion a la
celebracion, ejecucion y liguidacion del contrato. Paragrafo 1. Forma de Pago. La
UNIVERSIDAD pagara al CONTRATISTA un anticipo del 25% del valor total del contrato, por
valor de SEIS MIL QUINIENTOS DIECISEIS MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL
TRESCIENTOS QUINCE PESOS M/L (6.516.619.315), una vez se hayan realizado todos los
tramites de legalizacion del contrato y se hayan presentado la correspondiente cuenta, el
75% restante del valor del contrato mediante la presentacion de actas parciales de obra,
refrendadas por el Contratista y el Interventor, avalada por el Supervisor y el comité técnico
del CONVENIO MARCO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACION No. 202002852,
anexando el seguimiento al Programa de Inversiones del correspondiente mes. Cada pago
debe estar precedido de recibido a satisfaccion expedido por el interventor del contrato y
avalado por el supervisor del mismo, el cual debe incluir: memorias de calculo, registro
% fotografico, bitdcora, resultados de laboratorio realizados (si se requirieron), informe de
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gestion social y planos. La UNIVERSIDAD, pagara al contratista, dentro de los 60 dias
siguientes a la fecha de presentacion de la factura y/o cuenta de cobro en debida forma.
Adicionalmente, debera acreditar cada vez que solicite el pago, que se encuentra al dia con
los pagos al Sistema Integral de Seguridad Social y aportes parafiscales del personal
vinculado laboralmente con el CONTRATISTA. La acreditacion de estos aportes se requerira
para la realizacion de cada pago derivado del presente contrato. Las cantidades de obra y
valores consignados en las respectivas Actas de obra son de responsabilidad exclusiva del
Interventor y del Contratista. Como requisito para la presentacion de la Ultima Acta de obra,
se debe anexar el Acta de entrega y recibo definitivo de obra, debidamente firmada por los
participantes.  Pardgrafo 2. TERMINOS Y CONDICIONES DE LA ADMINISTRACION DEL
ANTICIPO. El contratista debe suscribir un contrato de fiducia mercantil para crear un
patrimonio autdénomo en donde se manejaran los recursos que reciba a titulo de anticipo. La
UNIVERSIDAD, establece las siguientes condiciones de administracion del anticipo:

e El contratista, es a guien le corresponde celebrar el contrato de fiducia mercantil
para crear un patrimonio auténomo, en condicidon de fideicomitente.

e Elcontrato de fiducia mercantil sélo podra celebrarse con una sociedad fiduciaria
autorizada y vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia, para
prestar tales servicios.

e Todos los costos y gastos que genere la administracion del anticipo a través del
respectivo contrato de fiducia mercantil y que se causen a favor de la sociedad
fiduciaria, deberan ser asumidos exclusivamente por el contratista, con cargo a
recursos propios.

e La sociedad fiduciaria, realizard los pagos con cargo al patrimonio auténomo,
s6lo a los proveedores - terceros- del contratista, previa autorizacion del
interventor y/o supervisor del contrato.

e El contratista, una vez suscrito el contrato debera presentar el Plan de Manejo
del Anticipo, indicando los distintos conceptos, rubros y valores que se pagarén
con cargo a dicho anticipo.

e Todos los pagos que se realicen por la sociedad fiduciaria con cargo al anticipo,
deberan ser aprobados por el Interventor y/o Supervisor designado para el efecto
por La UNIVERSIDAD. lgualmente, los pagos, deberdn corresponder a los
conceptos, rubros y valores que aparecen discriminados en el Plan de Manegjo
del Anticipo, EL DEPARTAMENTO mediante comunicado, notificara a la sociedad
fiduciaria, sobre la persona que ejercera las labores de supervisidn o de
interventoria.

e E| Plan de Manejo del Anticipo, s6lo podra ser medificado por La UNIVERSIDAD y
el contratista, previo visto bueno del Interventor. = Una vez se agoten las sumas
pagadas a titulo de anticipo, la sociedad fiduciaria, debera certificar al
DEPARTAMENTO lo siguiente: (i) Los beneficiarios de los pagos; (ii) Las sumas
pagadas y (ili) Que todos los pagos fueron autorizados por el Supervisor o
Interventor.

e E| costo de la comision fiduciaria seréa cubierto directamente por EL

@N CONTRATISTA. EL CONTRATISTA presentaréd al area de financiera a una
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Certificacién con la informacién necesaria del patrimonio auténomo para el giro
del anticipo.
o Las condiciones anteriores, deberan constar en el contrato de fiducia mercantil,
que celebre el contratista con la sociedad fiduciaria. TITULARIDAD DE LOS
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LOS RECURSOS ENTREGADOS A TITULO DE
ANTICIPO. Los rendimientos financieros que generen los recursos entregados a titulo
de anticipo haran parte del Patrimonio Auténomo en los términos previstos en la ley.
EXCEDENTES DEL PATRIMONIO AUTONOMO DE ANTICIPOS. En el contrato de fiducia
mercantil deberd estipularse expresamente que EL DEPARTAMENTO tendra la
condicidn de beneficiario respecto de los excedentes del patrimonio auténomo en el
momento de su terminacion y liquidacion, en los siguientes términos y condiciones:
e En el evento en gue el contrato de fiducia mercantil se termine en forma
anticipada, por terminacién unilateral, declaratoria de caducidad o de
nulidad del contrato estatal en virtud del cual se entregd el anticipo,
circunstancias que deberan pactarse a su vez como causales de terminacion
anticipada del contrato de fiducia mercantil, la sociedad fiduciaria vocera del
Patrimonio Auténomo debera entregar el monto no amortizado del anticipo y
sus respectivos rendimientos financieros, en la cuantia que determine La
UNIVERSIDAD al CONTRATISTA fideicomitente como abono a los saldos
contractuales pendientes de pago. Si después de realizarse tales abonos,
hubiere remanentes, los mismos se trasladaran a la UNIVERSIDAD
* En el evento en que el contrato de fiducia mercantil se termine por haberse
cumplido su finalidad una vez se verifigue que todos los pagos Yy
desembolsos previstos en el Plan de Inversion y utilizacion del anticipo, se
hayan realizado, la sociedad fiduciaria vocera del Patrimonio Autonomo
debera entregar los rendimientos financieros producidos por los recursos
fideicomitidos, en la cuantia que determine La UNIVERSIDAD al
CONTRATISTA fideicomitente como abono a los saldos contractuales
pendientes de pago. Si después de realizarse tales abonos, hubiere
remanentes, los mismos se trasladaran al DEPARTAMENTO.

PRESUPUESTO DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL PATRIMONIO AUTONOMO DE
ANTICIPOS. Cuando con cargo a fos rendimientos financieros se efectlien abonos a los
pagos contractualmente pactados, se deberé verificar la previa incorporacién de los
mismos al presupuesto de ingresos de la UNIVERSIDAD de tal manera que
presupuestalmente sirvan para sustituir fuente de los recursos originalmente
comprometidos, o para adicionar el valor del respective contrato, caso en el cual se
requerira el perfeccionamiento de la respectiva adicidn, lo cual debera contar con los
respaldos presupuestales pertinentes. AMORTIZACION DEL ANTICIPO. El anticipo sera
amortizado mediante deducciones de los pagos mensuales de acuerdo con el avance
de la obra, situacién que debera ser controlada por la Interventoria del contrato. Es
responsabilidad del contratista realizar en su factura los desgloses respectivos para
amortizar la suma entregada y del interventor velar porque los mismos se ajusten a las
ﬁ'/ condiciones pactadas. El anticipo debera amortizarse antes del acta final, lo anterior con
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el fin de reintegrar a la UNIVERSIDAD los posibles rendimientos o excedentes si los
hubiere con el fin de reinvertirlos en la obra y realizar las operaciones presupuestales
correspondientes, Paragrafo 3. Modificacién del valor del contrato. Las partes, podran
modificar el valor del contrato sujetdndose a las disposiciones establecidas en el
Estatuto de Contratacion de la Universidad del Atlantico aprobado mediante Acuerdo
Superior No 000006 del 6 de octubre de 2009. CLAUSULA 4. OTRAS ESTIPULACIONES.
Ver estudio previo. CLAUSULA 5. DECLARACIONES DEL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA,
declara lo siguiente: (i) que conocce y consultdé todos los Documentos del Proceso; (ii)
Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los Documentos del
Proceso; (iii) que cuenta con todas las autorizaciones necesarias para suscribir el
presente contrato; (iv) que se encuentra a paz y salvo por todo concepto con sus
obligaciones laborales con el Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales; (v) que
acepta la asignacion de riesgos que resultaron dentro del Proceso de Seleccion y que
w ademas, considerd en su propuesta econémica la asuncién de tales riesgos; (vi) que el
valor del contrato, incluye todos los gastos, costos directos e indirectos, derechos,
tributos y demas erogaciones que genere la celebracion, ejecucion y liquidacion del
contrato; (vii) que no se encuentra en inhabilidad o incompatibilidad fijada en la
Constitucién o la Ley, que le impida celebrar y ejecutar el presente contrato; (viii) que
tiene la experiencia suficiente para la ejecucién de este contrato; (ix) que conoce las
obligaciones tributarias que se derivan de la celebracién y ejecucion del presente
contrato; (x) gue cuando presente solicitudes la UNIVERSIDAD , en el curso de la
ejecucion del contrato, acompafaré para las pruebas y documentos que sustenten su
peticion; (xi) que mantendra informado oportunamente al supervisor de cualquier
situacién que pueda generar la modificacién o afectacién de cualquiera de las
obligaciones a su cargo; (xii) que hara todos los esfuerzos que estén a su alcance para
el cumplimiento del objeto del contrato (xiii) que mantendra vigentes las garantias vy
seguros contractuales y post-contractuales, que le sean exigidos en el presente contrato.
CLAUSULA 6. PLAZO DEL CONTRATO. La duracién de este contrato, sera por el término
de 24 meses, contados a partir de la fecha de suscripcién del Acta de Inicio previo,
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucién. Paragrafo 1. Las
partes podrén pactar ampliaciones de plazo o suspenderlo, cuando asi lo acuerden y
[ con base en la normatividad vigente. Pardgrafo 2. Las partes podran acordar la
terminacion bilateral del presente contrato cuando medien circunstancias de fuerza
mayor o caso fortuito, o razones de mutua conveniencia, eventos en los cuales se
procedera a la liquidacion de aquél, en los términos de la ley y de lo previsto en el
presente contrato. CLAUSULA 7. OBLIGACIONES DE LA UNIVERSIDAD. LA UNIVERSIDAD
se obliga para con EL CONTRATISTA a lo siguiente: a) Cancelar al contratista en la forma
y términos establecidos en el contrato. b) Suministrar oportunamente la informacién que
requiere el contratista para el cumplimento de sus obligaciones contractuales. ¢)
Realizar la supervisién del contrato. d) Exigir al contratista la ejecucion idénea y
oportuna del objeto contratado. CLAUSULA 8. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Para
el cumplimiento del objeto contractual, EL CONTRATISTA, se obliga con LA UNIVERSIDAD,
ademas de las obligaciones contempladas en vy las normas que los modifiquen,
%ﬂ reemplacen o sustituyan, la Ley 30 del1992, sus decretos reglamentarios y el Acuerdo
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Superior 000006 del 06 de octubre de 2009, el Acuerdo Superior No 000016 de 2010
y por las normas civiles y comerciales que regulen el objeto del Contrato, las obligaciones
especificas derivadas de la propuesta y aquellas contenidas en los estudios previos de
la contratacion, el contratista se obliga para con LA UNIVERSIDAD a: 1. Conformar como
minimo un (01) Frentes de trabajo y de equipo semanal, los cuales deben cumplir con
los requisitos y capacidades establecidas en el pliego de condiciones del respectivo
proceso de seleccion. 2. Visitar los sitios de las obras con el fin de verificar, entre otras,
las cantidades de obras, presupuesto, programacion, y aquellas actividades que le
permitan establecer la logistica necesaria para el inicio de las obras. 3, Validar, revisar
complementar, adicionar, modificar, corregir y ajustar los estudios y/o disefios, para lo
cual contaréd con un plazo hasta de un {(01) mes, a partir del acta u orden de inicio del
contrato. 4, Validar, revisar, complementar, adicionar, modificar, corregir y ajustar los
estudios y/o disefos para los pasos superiores y las estructuras hidraulicas hasta
e Ingenieria y arquitectura de detalle (FASE Ill), para lo cual contara con un plazo de hasta
dos (02) meses contados a partir del acta u orden de inicio, los cuales en todo caso se
adelantaran durante los dos (02) primeros meses de la ejecucion del contrato paralelo
al desarrollo de las obras. 5. Presentar un informe de todo lo anterior, el cual debe
contener como minimo la siguiente informacion: *Levantamiento topografico del objeto
de intervencion. *Revision de los estudios y/o disefios técnicos. *Vulnerabilidad
ambiental. *Cantidades de obras. *Presupuesto de ejecucién. *Especificaciones
técnicas. *Programacién de obras y * Socializacion del resultado de esta primera etapa.
Una vez verificado por el contratista el alcance de la intervencion en obra y hecha las
observaciones respectivas, previa aprobacién del informe técnico, por parte de la
interventoria y la supervision, se podra dar inicio a la ejecucién de la obra hasta su
terminacion final. 6. Ejecutar adecuadamente las obras, para ello implementara todas
las medidas de control durante la etapa de ejecucion contractual establecidas en la ley,
con el fin de evitar la paralizacién o inadecuada ejecucidn de la obra. 7. Cumplir con los
procesos y procedimientos del manual de interventoria de LA UNIVERSIDAD , los cuales
haran parte del contrato de ejecucion, sin perjuicio del cumplimiento de las leyes que
rigen la materia, 8. Constituir la garantia de cumplimiento que ampare la calidad de los
materiales, la estabilidad de la obra y el pago de salarios y prestaciones sociales e
N indemnizaciones, asi como la garantia de responsabilidad civil extracontractual en los
términos que establece la ley, incluyendo como asegurado y beneficiario a LA
UNIVERSIDAD . 9. Instalarvallas informativas sobre el proyecto, de acuerdo al manual
de comunicaciones de LA UNIVERSIDAD . 10. Garantizar el cumplimiento de las normas
de seguridad industrial y de sefalizacion y movimiento de méaquinas. 11.Suministrar los
materiales, equipos, herramientas y mano de obra necesarios para la ejecucion del
contrato de obra, de acuerdo con lo estipulado en las especificaciones técnicas, no
podra apartarse de ellos sin la autorizacin escrita de LA UNIVERSIDAD vy el concepto
previo del Interventor, en caso contrario perderd el derecho a reclamar el
reconocimiento y pago de cualquier suma por concepto de obras adicionales y/o
mayores cantidades de obras, que resulten de la modificacion de las
especificaciones.12. Acreditar el aporte al Sistema de Seguridad Social (Pension, Salud
?N y ARL). Si es persona Juridica debe adjuntar Certificacion Firmada por el Representante
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Legal o revisor Fiscal en la que se especifique que la empresa cumplié con el pago de
los aportes a seguridad social y Parafiscales. Si se trata de personas Naturales
independientes sin empleados a su cargo, deberan acreditar con los documentos que
correspondan que se encuentran al dia en el pago de sus aportes al sistema de
seguridad social. 13. Considerar los costos indirectos de los ensayos de control de
calidad que le solicitara la Interventoria y/o el supervisor para garantizar los trabajos por
ejecutar o ejecutados. 14. Realizar el control de calidad a las obras y/o materiales
utilizados en la obra a través de un laboratorio; si el contratista no lo lleva a cabo, la
Interventoria procederd a su ejecucién y los costos seran descontados del Acta de
Recibo de Obras. 15, Mantener en todo momento informada a la Comunidad del alcance
del proyecto y de las consecuencias que este tenga para ellos, a través de folletos y
similares. El Contratista junto con la Interventoria, mantendran cuando sea necesaric o
conveniente reuniones con los representantes de la Comunidad. 16. Obtener, tramitar
y pagar por su cuenta todos los permisos, licencias, autorizaciones, costos de traslado,
instalacion de acometidas de servicios publicos y/o similares que sean necesarios para
la ejecucion y puesta en funcionamiento de la obra. El contratista se obliga a la
presentacidn de los planes de manejo de trafico ante la Secretaria Distrital de Transito
y Seguridad Vial en los casos en los que haya cierres de vias para la ejecucidon de sus
trabajos, con el objetivo de que dicha entidad revise, haga observaciones y apruebe
dichos planes. 17. Sefalizar todos los frentes de trabajo que conforman la obra,
teniendo en cuenta las instrucciones que reciba de la interventoria v modelos
estipulados en el contrato. La sefalizacion debe ser para uso diurno y nocturno. De igual
manera, queda obligado a implementar los planes de manejo de trafico mencionados
(sefalizacion de obra, entre otros) de acuerdo con lo aprobado por la Secretaria Distrital
de Trénsito y Seguridad Vial, Esto, en cumplimiento con lo establecido en el articulo 101
de la ley 769 de 2002. 18. Dotar durante el plazo de ejecucién de las obras, a los
trabajadores de uniformes y elementos para su seguridad. En un lugar visible del
uniforme, debera tener la imagen institucional de La UNIVERSIDAD vy la del contratista.
19. Asegurar la permanencia y garantizar el buen estado de funcionamiento en el sitio
de las obras, de los equipos y herramientas ofrecidas para la ejecucidn del contrato. 20.
Mantener en el lugar de los trabajos a los residentes de obra exigidos, que representen
al contratista en todo lo relacionado con el desarrollo del contrato, con amplios poderes
para actuar dentro de la obra. 21. Suministrar la mano de obra requerida incluyendo
operadores de los equipos necesarios para la ejecucion de los trabajos. 22. Actuar de
tal manera que primen la eficiencia, la economia, la celeridad y la calidad en la
ejecucion. 23. Asumir los gastos y riesgos que implica el desarrollo del contrato bajo su
propia responsabilidad. 24. Desarrollar el contrato en los términos y condiciones
establecidas y formuladas en la propuesta. 25. Pagar los tributos que para tal efecto
requiera la Ley y la normatividad colombiana vigente. 26. Obrar con diligencia y el
cuidado necesario en los asuntos que le asigne el interventor del contrato. 27.
Garantizar la calidad de las obras contratadas y responder por ellos. 28. Rehacer,
sufragando a su costo cualquier obra no conforme, en todo o en parte, a juicio del
interventor. 29. Elaborar y presentar oportunamente informes mensuales de avances
de obras. El informe debe incluir: las actividades realizadas con memorias de calculo,
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resultado de las pruebas de laboratorio realizadas a los materiales utilizados, registro
fotografico, copia de la bitdcora y esquemas de ubicacidn. 30. Implementar el Plan de
Manejo Ambiental, el Plan de Manejo de Tréafico y Plan de Gestidn Social aprobados por
la Interventoria y avalados por la UNIVERSIDAD. 31. Presentar la siguiente informacion
detallada antes del inicio de los trabajos: Andlisis de precios unitarios de cada item
contenido en el presupuesto y cronograma de ejecucion de los trabajos a realizar. Asi
mismo debera presentar la siguiente informacion detallada al momento de suscribir el
contrato; ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS: El contratista debera incluir en la
organizacion de los trabajos, como minimo lo siguiente: a) Organigrama General del
Proyecto: 1. Frentes de Trabajo requeridos. 2. Lineas de Mando y coordinacién. 3.
Niveles de Decision. 4. Nimero de profesionales y demas recurso humano ofrecido en
la propuesta y requerido para la ejecucion de los trabajos. 5. Funciones vy
responsabilidades del personal minimo requerido. b) Metodologia para la ejecucién de
actividades objeto del contrato. Se debera presentar una descripcién detallada de la
metodologia a seguir para la ejecucion de los trabzjos, en cada una de las etapas,
frentes de trabajo y actividades del proyecto. La metodologia para la ejecucion de los
trabajos debera considerar los aspectos organizacionales, equipos, relacion contractual,
comunicaciones e interrelacion con el interventor, procesos, procedimientos y controles
técnicos y administrativos. Este documento debe incluir la estructura de acuerdo al
organigrama propuesto, el método con el cual se desarrollaran los trabajos, incluyendo,
entre otros, las actividades preliminares y el plan de manejo de seguridad industrial y
salud ocupacional. En el documento es necesario precisar: 1. Organizacién y Control:
Describe la forma como el proponente elegido organizaré todas las actividades para
cumplir con el objeto del contrato. 2. Mecanismos para analizar, evaluar e implementar
los rendimientos propuestos para ejecutar los trabajos en el plazo contractual previsto.
3. Manejo de materiales, adquisicion, fabricacién, ensayos, transporte,
almacenamiento, proteccidn y distribucion. 4. Mantenimiento y control de la calidad y
cantidad de los equipos y herramientas. c) Cronograma de los trabajos: se debe
presentar el cronograma de los trabajos teniendo en cuenta los siguientes factores: -
Frentes de trabajo: se realizara el cronograma teniendo en cuenta cada frente de trabajo
descrito en el organigrama general del proyecto, con su respectivo listado de
actividades, - Horario de trabajo de los turnos propuestos y requeridos. Rendimientos. -
Plazo del contrato. - Holgura libre y total para cada una de las actividades. - Ruta critica
para los subprogramas y el programa general. 34.2 PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD DE LOS TRABAJOS El proponente elegido deberd proponer el plan de
aseguramiento de calidad de los trabajos propuesto. Se deberd incluir en el plan de
aseguramiento de la calidad de los trabajos, como minimo, los siguientes componentes:
1. Alcance 2. Elementos de Entrada del Plan de Calidad. 3. Objetivos de la calidad. 4.
Responsabilidades de la Direccion 5. Control de Documentos y Datos 6. Control de
Registros. 7. Recursos. 8. Provision de recursos 9. Materiales 10. Recursos Humanos
11. Infraestructura y Ambiente de Trabajo 12. Requisitos 13. Comunicacion con el
Cliente 14. Disefio y Desarrollo 15, Proceso de Disefio y Desarrollo 16. Control de
cambios de Diseno y desarrollo 17. Compras 18. Produccién y prestacién del Servicio
%}r 19. Identificacion y trazabilidad 20. Propiedad del cliente 21. Preservacion del Producto
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22. Seguimiento y Medicién 23. Auditoria. 32. Tener en obra una comision
topografica completa permanente durante la duracién del proyecto. 33 Interactuar
desde el inicio del proyecto con las empresas de servicios plblicos. 34, Ajustar algin
estudio o disefio, si durante el curso de la ejecucién se requiere debe realizarlos 0
ajustarlos, entregandole al interventor los documentos técnicos necesarios para su
correspondiente revision y aprobacion. Estos Estudios y Disefios deberan cumplir con
los requerimientos de contenido y metodologia de las especificaciones particulares. 35.
Las demas establecidas en la Ley y propias del presente contrato. CLAUSULA 9.
RESPONSABILIDAD. EL CONTRATISTA, es responsable por el cumplimiento de las
obligaciones que hacen parte del objeto del contrato y que se encuentran en todos los
documentos del proceso de seleccién, como lo son estudios previos, anexos y demas,
por mencionar solo algunos. Igualmente, EL CONTRATISTA, respondera por los dafos
que ocasionen sus empleados o subcontratistas la UNIVERSIDAD vy a terceros durante
- la ejecucién de este contrato. Ninguna de las partes sera responsable frente a la otra o
cualquier otra persona por dafos especiales, imprevisibles o dafos indirectos, lucros
cesantes, interrupcién de trabajo o cualquier otro dafio civil o comercial o punitivo.
CLAUSULA 10. CLAUSULAS EXCEPCIONALES - LA UNIVERSIDAD, teniendo en cuenta que
el Contrato a suscribir estard sometido a la legislacién y jurisdiccién Colombiana y se
regird para todos sus efectos por lo dispuesto en la Ley 30 de1992, sus decretos
reglamentarios y el Acuerdo Superior 000006 del 06 de octubre de 2009, el Acuerdo
Superior No 000016 de 2010 y por las normas civiles y comerciales que regulen el
objeto del Contrato., podra ejercer en este contrato, clausulas excepcionales de: (i)
interpretacion unilateral; (ii) modificacion unilateral; (iii) terminacion unilateral; (iv)
caducidad. La reversion de bienes, sélo se aplicara en las concesiones de explotacion
de bienes del Estado. Igualmente, podré utilizar los poderes unilaterales previstos en el
ordenamiento juridico tales como: (i) multas y cldusulas penales; (ii) declaratoria
unilateral de siniestros y cuantificacion de perjuicios; (iii) terminacion unilateral y (iv)
liquidacién unilateral del contrato. CLAUSULA 11. CESION Y SUBCONTRATISTAS. El
CONTRATISTA no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del contrato, sin el
consentimiento previo y expreso de LA UNIVERSIDAD , pudiendo este reservarse las
razones que tenga para negar la cesidn. La cesion se efectuaré de conformidad con lo
L establecido en el articulo 893 del Cédigo de Comercio en concordancia con las demas
disposiciones vigentes sobre la materia. EI CONTRATISTA sélo podra subcontratar la
ejecucién de trabajos que requieran de personal y/o equipos especializados, con la
autorizacion previa y expresa de la UNIVERSIDAD. El empleo de tales subcontratistas no
relevard al CONTRATISTA de las responsabilidades que asume por las labores de la
construccién y por las demds obligaciones emanadas del presente contrato. La
UNIVERSIDAD no adgquiriré relacién alguna con los subcontratistas y la responsabilidad
de los trabajos que éstos ejecuten seguira a cargo del CONTRATISTA. La UNIVERSIDAD
podra exigir al CONTRATISTA la terminacién del subcontrato en cualquier tiempo y el
cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones. CLAUSULA 12. GARANTIAS - El
contratista se obliga a constituir a favor de LA UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO (N.LT.
890.102.257-3) y de la JUNTA ESPECIAL CIUDADELA UNIVERSITARIA - DEPARTAMENTO
7])rDEl. ATLANTICO (NIT 890102006-1) una GARANTIA UNICA de conformidad con lo
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establecido en Acuerdo Superior 000006 del 06 de octubre de 2009, Estatuto de
Contratacion de la Universidad del Atlantico y las normas aplicables al respecto, con el
objeto de respaldar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que surjan
del mismo, en las cuantias y términos que se sefialan a continuacion;

Amparo Suflclencia | Vigencia
Buen Manejo y 100% del o
Correcta Hasta la liquidacion del contrato o
i valor del S o
Inversién del i hasta la amortizacion del anticipo.
e anticipo
Anticipo
- 20% del | Vigencia igual al plazo de ejecucion
Cumplimiento
valor del | del contrato y cuatro (4) meses
del Contrato .
contrato mas.
‘ g - T - =
Calidad gt 20% el | Vigencia igual al plazo de ejecucion
i valor del | del contrato y cuatro (4) meses
servicio 3
contrato mas.
Pago de
Salarios,
Prestaci 9 , ,
re§ aclones 0% del Por la vigencia del contrato y tres
Soclales Legales | valor del i .
(3) anos méas.
e contrato
Indemnizaciones
Laborales
8 = = " =
E Estabilidad y130% del Por una V|gen0|a.de cinco (5) afios
= ) contados a partir de la fecha de
E calidad de la|valor del (o L
= suscripcion del Acta de Recibo final
£ obra contrato
€ de las obras.
(&)
5% por
Responsabilidad  Civil | ciento del | Por un plazo igual al plazo de
Extracontractual valor del | ejecucion del contrato.
contrato

Las cuales deberdn ser expedidas por una compafia aseguradora autorizada para
funcionar en Colombia por parte de la Superintendencia Financiera, con los amparos y
condiciones que se consignan en la presente cldusula. EL CONTRATISTA sera
responsable de mantener vigentes los amparos establecidos y de reponer su valor en
caso de siniestros. Igualmente, debera contar con la aprobacién de esta garantia por
P’ parte de LA UNIVERSIDAD, antes de la iniciacién del Contrato. PARAGRAFO PRIMERO:
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Requisitos del seguro de responsabilidad civil extracontractual. EI amparo de

responsabilidad civil extracontractual debe cumplir los siguientes requisitos: i)
Modalidad de ocurrencia. La compania de seguros debe expedir el amparo en la
modalidad de ocurrencia. En consecuencia, el contrato de seguro no puede establecer
términos para presentar la reclamacion, inferiores a los términos de prescripcion
previstos en la ley para la accién de responsabilidad correspondiente. ii) Intervinientes.
La Entidad Estatal y EL CONTRATISTA deben tener la calidad de asegurado respecto de
los danos producidos por EL CONTRATISTA con ocasion de la ejecucion del contrato
amparado, y seran beneficiarios tanto la Entidad Estatal como los terceros que puedan
resultar afectados por la responsabilidad del CONTRATISTA o sus subcontratistas. iii)
Amparos. El amparo de responsabilidad civil extracontractual debe contener ademas de
la cobertura basica de predios, labores y operaciones, minimo los siguientes amparos:
a- Cobertura expresa de perjuicios por dafio emergente y lucro cesante. b- Cobertura
expresa de perjuicios extrapatrimoniales. ¢- Cobertura expresa de la responsabilidad
surgida por actos de contratistas y subcontratistas, salvo que el subcontratista tenga su
propio seguro de responsabilidad extracontractual, con los mismos amparos aqui
requeridos. d- Cobertura expresa de amparo patronal. e- Cobertura expresa de vehiculos
propios y no propios. PARAGRAFO SEGUNDO: De conformidad con lo dispuesto en el
decreto estatuto de contratacion, el contratista podra aportar otra de los mecanismos
de cobertura de riesgo alli contemplados. En todo caso, tratédndose de pdliza o de otra
modalidad de cobertura, éstas deberan ajustarse a lo dispuesto en dicho decreto y en
el presente contrato. PARAGRAFO TERCERO: Sin perjuicio de las garantias exigidas en
esta clausula, es obligacion del CONTRATISTA, mantener indemne la UNIVERSIDAD ,
frente a cualquier reclamacion proveniente de terceros que tenga como causa sus
propias actuaciones. PARAGRAFO CUARTO: Si el contratista, incumple con la obligacién
de obtener, ampliar o adicionar una garantia, en el caso de las pdlizas de seguros, podra
aportar una garantia bancaria o un patrimonio auténomo, la cual seréd aprobada por LA
UNIVERSIDAD. Si pese a lo anterior, no hay forma de garantizar el aseguramiento de los
riesgos cubiertos por las garantias que sean pertinentes, las partes, acordaran de
comun acuerdo, las acciones que sean necesarias para cumplir con dicha obligacion
legal y contractual. CLAUSULA 13 .MULTAS Y SANCIONES. De conformidad con lo
dispuesto en el estatuto de contratacion de la universidad y las normas que lo regulan,
las partes, pactan multas por el incumplimiento de las obligaciones contractuales a
cargo del CONTRATISTAy que se presenten dentro del curso de la ejecucién del contrato.
El procedimiento de imposicion de la multa y la declaratoria de incumplimiento, se
sujetara a lo previsto en el manual y en el articulo 86 de la ley 1474 de 2011. CLAUSULA
14. CLAUSULA PENAL. Las partes acuerdan que en caso de declaratoria de caducidad o
de incumplimiento total o parcial de las obligaciones pactadas en este contrato y a cargo
del CONTRATISTA, éste debera pagar la UNIVERSIDAD , a titulo de clausula penal
pecuniaria, una suma equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total del contrato.
Este valor puede ser compensado con los montos que LA UNIVERSIDAD, adeude al

’}2,\ CONTRATISTA, con ocasion de la ejecucion del presente contrato, de conformidad con
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lo dispuesto en el Cédigo Civil. El procedimiento para declarar el incumplimiento para
hacer efectiva la clausula penal, se sujetara a lo previsto en el articulo 86 de la ley 1474
de 2011. El cobro de la clausula penal pecuniaria, no implica que LA UNIVERSIDAD,
renuncia a cobrar los perjuicios adicionzales que el incumplimiento del CONTRATISTA, le
llegare a causar y que no estén cubiertos con el cobro de esta cladusula, por lo cual, se
podran iniciar las acciones judiciales que correspondan en contra del CONTRATISTA.
CLAUSULA 15. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA, es una persona
independiente de LA UNIVERSIDAD y por ello, no obra como su representante agente o
mandatario. EL CONTRATISTA, no puede comprometer o hacer declaraciones a nombre
de LA UNIVERSIDAD. EL CONTRATISTA, se obliga a cumplir directamente todas las
obligaciones derivadas de este contrato con su propio personal o el que esté a su cargo,
de forma independiente y auténoma, sin que exista relacion de subordinacién o
dependencia entre estos y de LA UNIVERSIDAD. EL CONTRATISTA, es el Gnico
responsable del cumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad social
correspondientes al personal que utilice para la ejecucién del presente contrato.
CLAUSULA 16. INDEMNIDAD. EL CONTRATISTA sera el dnico responsable por la
ejecucion del presente contrato y estd obligado a mantener indemne por cualquier
concepto a LA UNIVERSIDAD, por todo tipo de reclamacién, demanda o litigio que surjan
como consecuencia directa o indirecta de hechos originados en la ejecucion del
presente contrato, de tal forma que EL CONTRATISTA sera el (nico responsable de
atender dichas situaciones, debiendo soportar técnica, juridica y econémicamente la
correspondiente respuesta, contestacion de demanda, arreglo directo, conciliacién o
proceso que se surta si fuere el caso. La obligacion de mantener indemne la
UNIVERSIDAD durante todo el tiempo en que EL CONTRATANTE, pueda ser requerido,
demandado o reclamado. En todo caso, la UNIVERSIDAD podra llamar en garantia al
CONTRATISTA o denunciar el pleito en los términos ley, en caso de presentarse cualquier
accion, reclamacion o demanda de cualquier naturaleza, relacionada con lo indicado en
el parrafo anterior. Por lo tanto, el CONTRATISTA debera asumir en forma exclusiva todos
los gastos, honorarios de abogados, viaticos, costos, gastos y expensas de cualquier
naturaleza y en general, coordinar y ejercer una defensa adecuada, aln frente a juicios,
reclamaciones o quejas de cualquier indole. CLAUSULA 17. PAGO DE APORTES A
SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES: De conformidad con lo establecido en el articulo
50 de la Ley 789 del 2002 y 828 de 2003, EL CONTRATISTA, se obliga a presentar la
UNIVERSIDAD los documentos, planillas y pagos que demuestren el cumplimiento del
giro de sus aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y
parafiscales, cuando a ello haya lugar. Igualmente, para cada pago EL CONTRATISTA
deberéa acreditar estar al dia en el pago de estos aportes. CLAUSULA 18. LIQUIDACION:
El presente Contrato serd liquidado de comun acuerdo por las partes, en la forma que
lo establece el estatuto de contratacion de la universidad y las normas que lo regulan.
Si EL CONTRATISTA no se presenta a la liquidacion, o las partes no llegan a un acuerdo
sobre el contenido de la misma, se practicard la liquidacién unilateral por LA
UNIVERSIDAD, en los términos establecidos en ley. CLAUSULA 19. CASO FORTUITO Y

7 (% 3EE226A ‘ { -‘ i

‘._'_'Lt.’ \%

7

=



- %
. . . .
Mmivers ACREDITACION INSTITUCIONAL 37 verurs BAE-
Ll 1%]\ L.I;S]d&d DE ALTA CALIDAD RESOLUCION SHl )%
ae f\[lEHlUCO V15 CTAMD de 22.de skrl 8201 B

FUERZA MAYOR. Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el
incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones y por la demora en la satisfaccion de
cualguiera de las prestaciones a su cargo derivadas del presente contrato, cuando la
demora sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor o
caso fortuito debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con la ley y la
jurisprudencia colombiana, salvo que el evento de fuerza mayor o caso fortuito haya
ocurrido estando en mora la parte que invoca el evento de caso fortuito o la fuerza
mayor. La ocurrencia del evento de fuerza mayor o caso fortuito debe ser comunicada
el dia de la ocurrencia del evento a mas tardar el dia habil siguiente a la fecha de
ocurrencia del mismo. Si dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la ocurrencia
del evento de fuerza mayor o caso fortuito, la cual ha sido aceptada por la parte a quien
le fue invocada, no se han superado sus efectos las partes convendrén un plazo de
suspension del término del contrato mientras se supera la situacion. CLAUSULA 20.
SOLUCION DE CONTROVERSIAS. 1. Etapa de arreglo directo. Las controversias que surjan
entre EL CONTRATISTA y LA UNIVERSIDAD , con ocasion a la celebracion, ejecucion,
interpretacién, ampliacién, terminacion o liquidacion del contrato, incluyendo las
consecuencias econdémicas de los actos administrativos expedidos en ejercicio de
facultades excepcionales, seran resueltas por las partes mediante la figura del arreglo
directo en un término maximo de cinco (5) dias habiles, contados a partir de la fecha en
que cualquiera de las partes le comunique a la otra la existencia de una diferencia y
manifieste la intencién de iniciar la etapa de arreglo directo, 2. Etapa de conciliacién. Si
la diferencia no logra ser resuelta por las partes, debera acudirse ante la Jurisdiccion
Administrativa. CLAUSULA 21. NOTIFICACIONES. Los avisos, solicitudes, comunicaciones
que deban hacerse las partes en el desarrollo de este contrato, se podran enviar por
medio fisico o por correo electrénico, a las personas y direcciones indicadas a
continuacién;

UNIVERSIDAD:
Direccién: Carrera 30 No. 8-49
- Ciudad: Puerto Colombia, Atlantico
CONTRATISTA:
Direccién: cra 64b No. 84b-72
Ciudad: Barranquilla
Teléfono: 3126224577
Correo electrénico: ecastro03@hotmail.com

CLAUSULA 22. INTERVENTORIA, CONTROL Y SEGUIMIENTO: la proteccién de la
moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupcion y de tutelar
la transparencia de la actividad contractual estara a cargo de la Interventoria técnica,
1P/ ambiental, administrativa y financiera del contrato. El acompanamiento del control y

<71 EON UARIALGO 1o (15 [6] ﬁ : -_’-_;,:.'.‘.,‘:;\ 2
L PEREETRIE d05200 5 L= Litiutey A4 V‘T

Tode Mot
Bedr Contro:
Bailas Artes
Seds Reyioanl Sur: <ot




Coni s 43
3 Musec de Antru
sal Surs Calie 7 Mo

! TMivera EDITACIGN INSTITUCIONAL ST B\
% I.*m\-ex,md_ad Séciugéauom ResoLUCION (R B¢ B
’V';h,.l del Adantico Nz, 032137 de 22 ds 2tioe 2015 BN

seguimiento de la ejecucién del contrato realizado por la interventorfa estara a cargo de
Secretario de Planeacion, quien deberd certificar el cumplimiento de las obligaciones
del contratista y cumplir entre otras funciones, las siguientes: Colaborar y coordinar en
la ejecucién del contrato. b) Exigir el cumplimiento del contrato de los términos pactados.
c) Certificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo del contratista. d)
Dar aviso por escrito de cualquier inconsistencia e incumplimiento del Objeto del
contrato y su ejecucién. e) Informar las situaciones que requieran suspension, prorroga
o modificacidn, para someterlas a aprobacién de la universidad. f) Certificar por escrito
el cumplimiento periddico de la ejecucion del contrato. g) Las demas necesarias para
el fiel cumplimiento del objeto contratado Paréagrafo: el ordenador del gasto podra en
cualquier momento modificar el supervisor sin que para ello se requiera la suscripcion
de otrosi y para ello bastara la comunicacién al nuevo supervisor y contratista de tal
modificacion. PARAGRAFO: El ordenador del gasto, podré en cualquier momento
cambiar el funcionario que ejerza el acompanamiento mediante la supervision, sin que
sea necesario modificar el contrato, bastara con la comunicacién al nuevo supervisor y
al contratista en dicho sentido. CLAUSULA 23. ANEXOS DEL CONTRATO. Los siguientes
documentos, hacen parte integral del presente contrato: a) Propuesta presentada por
EL CONTRATISTA. b) Certificado de Disponibilidad Presupuestal. c) Registro
Presupuestal. d) Constancia del pago de los impuestos y contribuciones que
correspondan. e) Estudios previos y Pliego de Condiciones, sus anexos y Adendas. f)
Cuadro de asignacion de riesgos. g) Las actas y demas documentos que suscriban las
partes y h) El Manual de Contratacién de la UNIVERSIDAD. CLAUSULA 24.
PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION. El presente Contrato se perfecciona con la firma
de las partes en los términos del inciso articulo 32 del estatuto de contratacién. Para su
ejecucion, se requiere: (i) la aprobacion de las garantias (ii) la acreditacion de estar al
dia con las obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales; (iii)
Recibo o acuerdo de pago de las Estampillas Departamentales por parte del Contratista,
en caso que el pago de las mismas, apligue para los contratos que celebre la Universidad
del Atlantico como contratante (Estatuto Tributario Departamental).y (iv) el registro
presupuestal. CLAUSULA 25. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. La contratacion esta
respaldada por el Certificado de Disponibilidad de Recursos: El presupuesto estimado
para el cumplimiento del proyecto se especifica en el formulario correspondiente al
presupuesto oficial anexo. Se cuenta con los recursos descritos en la Resolucién del
Consejo Superior de fecha 10-11-2020, el cual autorizé a la Universidad del Atlantico
para comprometer recursos de vigencias futuras 2021 a 2023 y asigno los recursos
correspondientes a la vigencia 2020 en concordancia con CONVENIO MARCO
INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACION PARA AUNAR ESFUERZOS ENCAMINADOS A
LA ADECUACION, REMODELACION, DISENO, REPARACION Y AMPLIACION DE LA
INFRAESTRUCTURA FiSICA'Y SU ENTORNO, AREAS URBANISTICAS Y DEPORTIVAS DE LAS
DIFERENTES SEDES DE LA UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO EN EL DEPARTAMENTO DEL
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Se cuenta con disponibilidad presupuestal amparada en el CDP Nro. 202002952
emitida por la Gobernacién del Atléntico y CDP Nro. 7608 emitido por la Universidad del
Atlantico. CLAUSULA 26. REGISTRO Y APROPIACIONES PRESUPUESTALES. El presente
contrato, esta sujeto al registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones
presupuestales y a las condiciones estipuladas en este contrato. CLAUSULA 27. LUGAR
DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL. Las actividades previstas en el presente
contrato, se desarrollaran en la UNIVERSIDAD del Atlantico sede norte, ubicada en
carrera 30 No. 8-49 y el domicilio contractual es el municipio de puerto Colombia.

En constancia de lo anterior, se firma a los TREINTA (30) dias del mes de diciembre de
dos mil veinte (2020).

POR LA UNIVERSIDAD.
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JOSE RODOLFO HENAO GIL
Rector (e). Representante Legal -Contratista
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