

Barranquilla, Diciembre 6 de 2012.

**ADENDO MODIFICATORIO No. 1 AL PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION DE LAS ZONAS VERDES, PLANTAS ORNAMENTALES Y OTROS SERVICIOS DE JARDINERÍA PARA LA UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO Y SUS SEDES ALTERNAS**

Por medio del presente, debido a observaciones del pliego de condiciones, a sugerencias y correcciones surgidas de la audiencia pública de aclaración de términos y a errores de digitación encontrados, nos permitimos efectuar el presente adendo modificatorio para los puntos relacionados a continuación:

**1.1. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL OBJETO A CONTRATAR**

Modifíquese el requerimiento de personal, de acuerdo al siguiente cuadro:

AREA CUBIERTA	CANTIDAD	HORARIO
ZONA INGRESO 51B Y ZONA EXTERIOR 51B	1	8 A 12 M 2 A 6 PM
ZONA EDIFICIO RECTORIA Y ADMINISTRATIVO	1	8 A 12 M 2 A 6 PM
ZONA BLOQUES A, B, C, EDIFICIO DE PRODUCCIÓN FARMACEUTICA, EDIFICIO LABORATORIOS Y ENTORNOS CANCHA MULTIPLES	1	8 A 12 M 2 A 6 PM
ZONA BLOQUE D Y ZONAS CAFETERIA JARDINES ENTORNOS Y BULEVARES	1	8 A 12 M 2 A 6 PM
ZONA BLOQUE E Y ZONAS FRUTALES	1	8 A 12 M 2 A 6 PM
CANCHAS FUTBOL Y SOFTBOL POLIDEPORTIVO ZONAS CITRICOS Y PARKING	1	8 A 12 M 2 A 6 PM
ENTORNO COLISEO Y PISCINAS	1	8 A 12 M 2 A 6 PM
INGRESO AUTOPISTA Y ZONA EXTERIOR AUTOPISTA	1	8 A 12 M 2 A 6 PM
ZONA PLANTA DE TRATAMIENTO Y ZONAS DE GUARDARRAYAS Y BOSQUES	1	8 A 12 M 2 A 6 PM
ZONAS BIBLIOTECA Y DERECHO Y ENTORNOS MANTENIMIENTOS PLANTAS INTERIORES	1	8 A 12 M 2 A 6 PM

ZONA CENTRO DE CONVENCIONES Y ALREDEDORES DE LAGUNA ARTIFICIAL	0	8 A 12 M 2 A 6 PM
INSUMOS EQUIPOS MANTENIMIENTO EQUIPOS (GL)	1	
<b>TOTAL OPERARIOS x 12 MESES</b>	<b>12</b>	

Dadas algunas inconsistencias de digitación dentro de los cuadros de este numeral, reemplácese el cuadro de equipos, elementos o insumos por el siguiente:

DESCRIPCION DEL EQUIPO, ELEMENTO O INSUMO	CANTIDAD
TRACTOR CORTACESPED 16Hp o más	3
MÁQUINA CORTACESPED 5HP o más	4
MÁQUINA DE EJE HORIZONTAL	4
SURTIDORES DE AGUA ½"	60
CARRETILLAS	15
TANQUES BASURA	15
MANGUERAS TUBERIAS RIEGO	2000 MT
PALAS, PALITAS	16
MACHETES-RULAS	16
MASCARILLAS	15
RECOLECTORES DE BASURA PLASTICOS	16
RASTRILLOS METÁLICOS	16
ESCOBAS METALICAS	16
RASTRILLOS PLÁSTICOS	16
ESCOBAS DE PALITOS	16
REGADERAS Y TANQUES	16
PICOS	16
CAVADORES Y BARRAS	8
ZORROS TRANSPORTADORES	8
HACHAS	5
DESBROZADORAS	4
BASES HIERRO PARA SURTIDORES CANCHAS	14
TANQUE PARA FUMIGAR)	2
PARES DE GUANTES DE CARNAZA Y LANA	15
MASCARA MEDIA CARA CON (2) FILTROS PARA VAPORES ORGÁNICOS, CON REEMPLAZO DE LOS FILTROS CADA 3 MESES. MARCA ARSEG Ó 3M.	12
TIJERAS GRANDES	8
TIJERAS PEQUEÑAS	12
CAVADORES	6

PALAS DE PUNTA	4
SURTIDORES SPRINKLER DE CAÑÓN DE 1 ½"	12
BOLSAS TRANSPARENTES PARA RESIDUOS	300
MOTOSIERRAS	1

#### 1.4. LUGAR Y PLAZO DE EJECUCIÓN

Adiciónese a este ítem el siguiente texto:

*“El plazo de ejecución del contrato es de 12 meses a partir de la firma del acta de inicio hasta el 30 de diciembre de 2013”.*

#### 1.7. CRONOGRAMA DE LA INVITACIÓN

Modifíquese el cronograma de la invitación así:

CRONOGRAMA DEL PROCESO		
Actividad	Fecha	Horario
Presentación de la propuesta en medio impreso y magnético	11 de diciembre de 2012.	De 8:30 a 9:00 a.m. en la Oficina de Gestión de Bienes y Suministros de la Ciudadela Universitaria (Km 7 Antigua Vía a Pto. Colombia).
Evaluación final y selección del PROPONENTE	Del 11 al 12 de diciembre de 2012.	Desde las 11:30 am del primer día, hasta las 5:00 pm del último día.
Se coloca a disposición de los proponentes la evaluación final para las observaciones	Del 13 al 19 de diciembre de 2012.	
Respuestas a las observaciones del acta de evaluación final y Adjudicación o declaratoria desierta de la invitación.	20 de diciembre de 2012.	Desde las 2:00 pm hasta las 5:00 p.m.
Firma y legalización del contrato con el proponente seleccionado.	Del 20 al 21 de diciembre de 2012.	

### 3.4. REAJUSTES O COSTOS ADICIONALES

Corrijase la numeración de este punto, de 3.1. a 3.4, y adiciónese el siguiente texto:

*“La Universidad del Atlántico ha calculado el valor del presupuesto proyectando con un incremento del 3% adicional a las cifras que actualmente se cancelan, por lo cual los proponentes deberán tener en cuenta esta cifra para la proyección de sus cotizaciones, y posteriormente, en el año 2013, cuando ya se hayan establecido los valores para el IPC y el salario mínimo, el presupuesto será ajustado con base en esas cifras reales.”*

Atentamente,

(original firmado)

**FREDDY DÍAZ MENDOZA**

Vicerrector Administrativo y Financiero

Elaboró y Proyectó:

Orlando Martínez – Jefe de Servicios Generales  
Maryorie Mantilla De Castro – Jefe de Bienes y Suministros