

## **OBSERVACIONES UNIVERSIDAD DE ATLANTICO 004 DE 2022 [76141]**

- En el punto 1.1.3 PLAZO, se establece un tiempo de ejecución hasta el 31 de diciembre, solicitamos poder extender este plazo, ya que las elaboraciones de estos instrumentos archivísticos toman más de 3 meses para su elaboración.

### **ACREDITACION EQUIPO DE TRABAJO**

- Solicitamos cambio de formación del líder de proyecto ya que como ingeniero industrial no garantiza el liderazgo para una consultoría especializada de instrumentos archivísticos, por lo tanto, solicitamos sea exigida la formación **profesional en archivos** para este cargo tan importante dentro del proyecto.
- Para los profesionales solicitamos aclarar por qué se solicita 4 ingenieros de sistemas requeridos para la elaboración de los instrumentos archivísticos ya que esto no es un proyecto de digitalización o SGDEA.

**SIAR SAS**

**NIT. 802.005.585-9**