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1. DATOS GENERALES DE LA CONTRATACIÓN 

Plan Anual de Adquisiciones No. Plan de Adquisiciones 76 

Tipo de Presupuesto Asignado Consecutivo 1097 

Código BPUNIA No. N/A 

Código BPIN No. N/A 

2. DATOS DE LA CONTRATACIÓN 

2.1 Dependencia que 
Proyecta: 

Departamento de Gestión de Infraestructura Física y Servicios Generales 

2.2 Nombre de 
quien Elabora: 

John F. Vecino 

 
2.3 Cargo: 

Jefe de Departamento de Gestión de Infraestructura Física de Servicios 

Generales 

2.4 Fecha del 
estudio previo: 

11/09/2023 

2.5 Línea 
Estratégica: 

L5: Modernización de la gestión universitaria. 

2.6 Título del 
Proyecto: 

Optimización de Bienes, suministros y servicios 

2.7 Número del 
Proyecto: 

3 

 

 

 
2.8 Objetivo 
General: 

Contratar a un proveedor para que ejecute el proyecto de construcción y 

montaje de la fase 2 del sistema de aire acondicionado para el bloque I de 

laboratorios CICIT de la Universidad del Atlántico, con el fin de garantizar un 

ambiente climatizado adecuado que cumpla con los estándares de confort 

térmico requeridos para el desarrollo óptimo de las actividades académicas y de 

investigación. 

2.9 Necesidades que se pretenden satisfacer con la contratación 
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La contratación de un proveedor para la ejecución del proyecto de construcción y montaje de la fase 2 
del sistema de aire acondicionado(2do Chiller Enfriado por agua) del bloque I laboratorios de 
investigación – CICIT de la Universidad del Atlántico se justifica debido a la necesidad de satisfacer varios 
aspectos fundamentales: 
En primer lugar, es necesario habilitar los pisos 1, 3 y 5 del edificio con sistemas de climatización, ya que 
actualmente se encuentran sin estos, lo que limita su utilidad para los demás grupos de investigación 
de la universidad. Estos pisos representan un valioso espacio que puede ser utilizado para desarrollar 
importantes investigaciones y proyectos científicos, por lo que es imprescindible contar con un sistema 
de aire acondicionado apropiado que brinde las condiciones necesarias para la realización de estas 
actividades. Sin este sistema, los investigadores se ven afectados por altas temperaturas y humedad, lo 
que puede comprometer la calidad de sus investigaciones y su bienestar en general. 
Además, la contratación de un proveedor para la construcción y montaje de esta fase del sistema de 
aire acondicionado del bloque I laboratorios de investigación, es esencial para el cumplimiento de las 
metas establecidas en el plan de desarrollo institucional. Estas metas buscan fortalecer las capacidades 
de investigación y desarrollo de la universidad, así como mejorar la infraestructura y los recursos 
disponibles para ello. La habilitación de los pisos 1, 3 y 5 con sistemas de climatización contribuye 
directamente a estos objetivos, al brindar espacios adecuados y cómodos para que los grupos de 
investigación puedan llevar a cabo sus proyectos de manera eficiente y efectiva. 
Por otro lado, la contratación de un proveedor para este proyecto también se justifica en base a los 

lineamientos del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Estos lineamientos buscan promover la 

investigación científica y tecnológica en el país, fomentando la creación de infraestructuras y la dotación 

de equipos necesarios para ello. Al habilitar los pisos 1, 3 y 5 con sistemas de aire acondicionado, la 

universidad está cumpliendo con estos lineamientos, al proporcionar las condiciones adecuadas para el 

desarrollo de investigaciones científicas y el avance tecnológico, complementado con los espacios de 

laboratorio de los pisos 2,4 y 6. 

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, la Universidad del Atlántico requiere contratar los servicios 

de un proveedor para que ejecute el proyecto de construcción y montaje de la fase 2 del sistema de aire 

acondicionado para el bloque I de laboratorios CICIT. Teniendo en cuenta que la Universidad no cuenta 

con el personal técnico y con las competencias para construir y llevar a la funcionalidad un proyecto 

como este, justifica la contratación de un externo que cumpla con todos los requisitos para que se 

ejecute. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, la Universidad requiere realizar la Invitación Pública de Mayor 
Cuantía a través de la modalidad de selección establecida estipulado en el literal C del artículo 41 del 
Acuerdo Superior No. 000006 del 6 de octubre de 2009 (Estatuto de contratación de la Universidad del 
Atlántico), para contratar un proveedor para que ejecute el proyecto de construcción y montaje de la 
fase 2 del sistema de aire acondicionado para el bloque I de laboratorios CICIT”. 

3. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO CONTRATAR, ESPECIFICACIONES ESENCIALES Y 
REQUERIMIENTOS MÍNIMOS. 
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3.1. Objeto: 

 
CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE DE LA FASE 2 DEL SISTEMA DE AIRE 
ACONDICIONADO PARA EL BLOQUE I DE LABORATORIOS CICIT DE LA 
UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO. 

  

El objeto contractual se enmarca en los siguientes códigos del Clasificador de 

 Bienes y Servicios: 

 Código UNSPSC Descripción 

3.1.2. Clasificación 
UNSPSC 

40101701 Aires Acondicionado 

40101702 Intercambiadores de evaporación 

40101707 Accesorios para torres de enfriamiento 

 40101720 Unidad de Enfriamiento 
 72101511 Servicio de instalación o mantenimiento o 

reparación de aires acondicionados 

 La especificación técnica que amplían el alcance del objeto se encuentran 
 desglosadas en el ANEXO Nº1. CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE 
 CONTRUCCION   Y    MONTAJE    PARA    EL    PROYECTO    DEL    SISTEMA    DE 
 ACONDICIONAMIENTO DE   AIRE   PARA   EL   EDIFICIO   DE   LABORATORIOS 
 UNIATLANTICO. 

3.2. Especificaciones 
técnicas, 
características y 
cantidades o 
alcance del objeto: 

El proveedor contratado deberá ser responsable de proporcionar los recursos 
necesarios para la instalación y puesta en marcha de los equipos de aire 
acondicionado en el bloque I de los laboratorios CICIT. Incluye la realización de 
las obras civiles requeridas, como adecuar la infraestructura eléctrica y de 
plomería existente, y la instalación de los equipos de aire acondicionado y la 
conexión de los conductos de distribución necesarios. Además, el proveedor 

 deberá   realizar    las    pruebas    necesarias    para    comprobar    el    correcto 
 funcionamiento del sistema y realizar los ajustes correspondientes. El alcance 
 del contrato incluye la entrega de documentación técnica detallada, planos y 
 manuales de operación, y el soporte técnico necesario durante la garantía del 
 sistema de aire acondicionado. 

 

3.3 Plazo de 
Ejecución 

Hasta el Treinta y Uno (31) de diciembre del 2023, a partir de la fecha de 
suscripción del Acta de Inicio, previo cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y legalización del contrato. 

3.4 Lugar de 
Ejecución 

Central de frío, Bloque I, Sede Norte – Ciudadela Universitaria Universidad del 
Atlántico - Cra. 30 Nº 8-49, Puerto Colombia - Atlántico. 

CODIGO DESCRIPCIÓN 
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3.6 Disponibilidad 
presupuestal 

LA UNIVERSIDAD para la atención del compromiso derivado del presente 

proceso de selección, cuenta con el siguiente certificado de disponibilidad 

presupuestal así: 

 NUMERO 

CERTIFICADO 

DISPONIBILIDAD 

PRESUPUESTAL. 

FECHA 

CERTIFICADO 

DISPONIBILIDAD 

PRESUPUESTAL. 

RUBRO 

PRESUPUESTAL 

(CÓDIGO Y 

NOMBRE) 

VALOR A 

UTILIZAR DEL 

RUBRO 

PRESUPUESTAL 

 

 

 
5864 

 

 
04/08/2023 

0201010403 - 
MAQUINARI 
A PARA USO 
GENERA 

 

 
$2.710.000.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7 Forma de Pago: 

 
LA UNIVERSIDAD cancelará al CONTRATISTA el valor del contrato en moneda 

legal colombiana una vez se encuentre aprobado EL P.A.C. (Programa anual 

mensualizado de Caja), De la siguiente manera: 

 

 Un anticipo correspondiente al cincuenta por ciento (50%) del 
valor del contrato a partir de la fecha de suscripción del Acta de 
Inicio, previo cumplimiento a los requisitos de 
perfeccionamiento del contrato. 

 Pagos parciales por avance de contrato, previa amortización del 
anticipo, hasta por el 80% del valor total del contrato, dentro de 
los sesenta (60) días calendario siguientes a la fecha de 
radicación en el Departamento de Gestión Financiera del Acta de 
recibo a satisfacción por parte del Supervisor del Contrato y la 
correspondiente factura, previa presentación la certificación del 
pago de seguridad social y parafiscales (si hay lugar a ello) por el 
Contratista. 

 Un último pago por valor del 20% del valor del contrato, previa 
amortización del anticipo, dentro de los sesenta (60) días 
calendario siguientes a la fecha de radicación en el 
Departamento de Gestión Financiera del Acta de recibo a 
satisfacción por parte del Supervisor del Contrato y la 
correspondiente factura, previa presentación la certificación del 
pago de seguridad social y parafiscales (si hay lugar a ello) por el 
Contratista. 
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3.8 Obligaciones a 
cargo del 
contratista: 

Además de las obligaciones generales reguladas por el Acuerdo Superior No. 
000006 de octubre 6 de 2009 (Estatuto de Contratación de la Universidad del 
Atlántico) el Contratista cumplirá con las siguientes obligaciones: 

 

Obligaciones Generales. 
1. Cumplir con el objeto del contrato con plena autonomía técnica y 

administrativa y bajo su propia responsabilidad. Por lo tanto, no existe 
ni existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral alguno del 
Contratista con La Universidad. 

2. Realizar los actos necesarios y tomar las medidas conducentes para el 
debido y oportuno cumplimiento de las obligaciones contractuales y 
para la ejecución del Contrato. 

3. Conforme con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 797 de 2003 y el 
artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, acreditar el pago de los aportes de 
sus empleados, a los sistemas de seguridad social y parafiscales 
mediante certificación expedida por el revisor fiscal, cuando este exista 
de acuerdo con los requerimientos de Ley, o por el Representante 
Legal. Dicha certificación será aportada con la factura. 

4. Mantener actualizado su lugar de residencia durante la vigencia del 
contrato y cuatro (4) meses más y presentarse a la Universidad cuando 
lo requiera para la suscripción de la correspondiente acta de 
liquidación. 

5. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre las comunicaciones 
y la información que conozca por causa o con ocasión del contrato. 

6. Constituir las pólizas requeridas para la ejecución del contrato. 
7. Realizar el pago de las Estampillas a que haya lugar. 
8. Respetar las normas y reglamentos de la Universidad. 
9. Cumplir las demás obligaciones inherentes a la naturaleza del contrato. 

 

Obligaciones Específicas. 
1. Previo al inicio de las obras valuar la capacidad actual de la ductería 

existente y dimensionar el sistema de aire acondicionado teniendo en 
cuenta las necesidades de refrigeración y ventilación del bloque I 
laboratorios de la Universidad del Atlántico. 

2. Seleccionar adecuadamente los equipos de aire acondicionado tipo 
Chiller enfriado por agua, considerando su capacidad, eficiencia 
energética y nivel de ruido. 

3. Instalar y configurar los equipos de aire acondicionado de forma 
precisa, conectándolos a la ductería existente y siguiendo las 
especificaciones del fabricante para garantizar su correcto 
funcionamiento. 

4. Realizar pruebas de rendimiento y eficiencia del sistema de aire 
acondicionado, asegurando que cumpla con los requisitos establecidos 
por la Universidad del Atlántico. 
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5. Garantizar el suministro de agua a temperatura adecuada para el 
sistema de enfriamiento del Chiller, considerando la calidad y caudal 
requerido. 

6. Establecer un sistema de distribución del aire acondicionado eficiente, 
considerando la disposición y diseño adecuado de las rejillas y difusores 
de ventilación existentes en la ductería. 

7. Instalar y configurar los controles automatizados del sistema de aire 
acondicionado, permitiendo su monitoreo y regulación precisa. 

8. Implementar sistemas de filtración y purificación del aire que 
garanticen la calidad del ambiente interior y la salud de los usuarios. 

9. Proporcionar sistemas de seguridad y detección de fugas en el sistema 
de refrigeración del Chiller, para prevenir cualquier incidente o daño. 

10. Cumplir con los estándares y regulaciones técnicas en cuanto a 
eficiencia energética y emisiones de gases del sistema de aire 
acondicionado, contribuyendo a la sustentabilidad y reducción del 
impacto ambiental. 

11. Brindar asesoramiento técnico y soporte para la selección y adquisición 
de equipos auxiliares requeridos para el sistema de aire acondicionado, 
como bombas de agua, torres de enfriamiento, entre otros. 

12. Realizar pruebas de presión y hermeticidad en las tuberías y conexiones 
del sistema de aire acondicionado, asegurando su integridad y correcto 
funcionamiento. 

13. Garantizar la correcta instalación y funcionamiento de los sistemas de 
control y supervisión del sistema de aire acondicionado, permitiendo la 
monitorización remota y el diagnóstico de posibles fallos o problemas. 

14. Realizar un estudio de carga térmica para determinar la potencia 
necesaria del sistema de aire acondicionado, considerando factores 
como la orientación de los espacios, el uso de los laboratorios y la 
cantidad de equipos electrónicos. 

15. Proporcionar un plan de mantenimiento preventivo y correctivo del 
sistema de aire acondicionado, incluyendo la limpieza, lubricación y 
ajuste de los equipos y componentes. 

16. Capacitar al personal de la Universidad del Atlántico en cuanto al 
manejo y operación del sistema de aire acondicionado, incluyendo la 
detección de posibles problemas y la programación de rutinas de 
mantenimiento. 

17. Proveer manuales de operación, mantenimiento y seguridad del 
sistema de aire acondicionado, incluyendo diagramas, especificaciones 
técnicas y recomendaciones para su correcto uso. 

18. Cumplir con los plazos establecidos en el cronograma de ejecución del 
proyecto, minimizando los tiempos de interrupción de los servicios y 
actividades en el bloque I laboratorios de la Universidad del Atlántico. 
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 19. Realizar pruebas de balanceo y ajuste del sistema de aire 

acondicionado, asegurando la distribución adecuada de la temperatura 
y flujo del aire en cada espacio. 

20. Dar un informe técnico detallado al final del proyecto, incluyendo los 
resultados y conclusiones de las pruebas realizadas y recomendaciones 
para el correcto mantenimiento y operación del sistema de aire 
acondicionado. 

21. El oferente debe contar con un domicilio permanente en la Ciudad de 
Barranquilla o convenio que así lo acredite (no menor a la duración del 
contrato y 2 años más). Que le permita a la UNIVERSIDAD allegar sus 
inquietudes y resoluciones de requerimientos en un tiempo no mayor a 
dos horas después del reporte realizado. Para ello, la Universidad hará 
una vista de inspección que garantice el cumplimiento de esta solicitud. 

Estás especificaciones se amplían en el anexo técnico Nº 1. El cual hace parte de 
este documento. 

 
3.9 Obligaciones a 
cargo de La 
Universidad: 

LA UNIVERSIDAD se obliga para con EL CONTRATISTA a lo siguiente: 
1. Cancelar al contratista en la forma y términos establecidos en el contrato. 
2. Suministrar oportunamente la información que requiere el contratista para 

el cumplimento de sus obligaciones contractuales. 

3. Realizar la supervisión del contrato. 
4. Exigir al contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado 

 
 
 

3.10 Supervisión. 

La Universidad ejercerá la Supervisión y control en la ejecución del presente 
contrato través del Jefe del Departamento de Infraestructura Física y Servicios 
Generales o quien haga sus veces, a su vez se denominará el SUPERVISOR del 
mismo. Para estos efectos el Supervisor estará sujeto a lo dispuesto por los 
artículos 38 y 39 del Estatuto de Contratación de la Universidad (Acuerdo 
Superior No. 000006 del 6 de octubre de 2009), Ley 734 de 2001, Ley 1474 de 
2011 y demás normas establecidas sobre la materia. 

3.11 Listado de 
Estudios y diseños 

Si Aplica X No Aplica 
  

3.12. Fichas técnicas 
de bienes o 
Servicios 

 

Si Aplica 
 

X 
 

No Aplica 

  

 
3.13 Presupuesto 
Oficial Estimado 

Teniendo en cuenta los precios del mercado, debidamente soportados en los 
antecedentes, el presupuesto oficial destinado para el presente proceso 
contractual se estima en DOS MIL SETECIENTOS NUEVE MILLONES 
NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES 
PESOS ($ 2.709.934.683) MONEDA LEGAL COLOMBIANA INCLUIDO TODOS 
LOS TRIBUTOS QUE SE GENEREN CON OCASIÓN A LA EJECUCIÓN Y 
LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO. 

4. IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR (Marcar con una X) 

ADQUISICION DE 
BIENES 

X SERVICIOS X 
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OTROS 
 

¿CUÁL? 
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7. TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS (Describa los riesgos que podrían 
tipificarse en el contrato, agregar la matriz de riesgo) 

 

OBRAS DE 
INFRAESTRUCTURA 
FISICA 

 

X 

  

5. ANÁLISIS TÉCNICO ECONÓMICO 

5.1. Estudio Técnico: La persona natural o jurídica seleccionada a través de convocatoria o invitación 
debe tener dentro de su objeto, la venta y suministro de los bienes y/o servicios que se relacionan en el 
objeto. La propuesta que no cumpla con estos requisitos técnicos mínimos no será objeto de 
evaluación. 

5.2. Estudio 
Económico: 

Se deja constancia que la entidad cumplió con el deber de análisis para conocer 
el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva 
legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de riesgo 

 
 

5.2.1 Análisis 
detallado de precios 
o Cotizaciones 

Para determinar el valor de los bienes y/o servicios solicitados, se consultó los 
precios actuales del mercado en la región, mediante un estudio de mercado, 
mediante solicitudes de cotización según listado de proveedores y su análisis, 
concluyéndose que el valor promedio del bien o servicio a contratar es DOS 
MIL SETECIENTOS NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL 
SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS ($ 2.709.934.683) MONEDA LEGAL 
COLOMBIANA INCLUIDO TODOS LOS TRIBUTOS QUE SE GENEREN CON 
OCASIÓN A LA EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO. 

5.2.2. Gastos del 
contrato 

El futuro contrato comprenderá gastos tributarios, de contratación y 
administrativos (IVA, Estampillas), que asumirá el contratista. 

6. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN 
(Formas de Contratación). Marcar con una X 

 
 

Contratación 
Directa Contrato 

cuantía < 25 
SMLMV 

(Literal B, artículo 
41, numeral I, literal 

a artículo 42, 

artículo 43) 

 

Contratación 

Directa 

Contrato 

cuantía Igual 

o >25 

SMLMV 

(Literal A, artículo 
41, numeral I, 

literal a artículo 
42, artículo 43) 

 

 
Contratación Directa 

Invitación Pública 
Contrato Igual o > 5oo 

SMLMV (Literal A, 
artículo 41, numeral II, 

literal a artículo 42, 
artículo 43) 

 
 

 
Contratación 

Directa 
(Parágrafo 2, 

artículo 41, 
artículo 43) 

 

Órdenes 
(artículo. 27) 

 

Contrato con 

Formalidades 

Plenas 

(artículo 29) 
  

X 
 

X 
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 Matriz De Riesgo  
 

 

N 

 

Clase 

 

Fuente 

 

Etapa 

 

Tipo 

 

Descripción 

Consecuencia 

de la ocurrencia 

del evento 

 

Probabilidad 

 

Impacto 

 

Valoración 

 

Categoría 

 
 
 

[Numerar 

consecutivamente 

empezando en 1] 

 
 
 

[General/Es 

pecífico] 

 
 
 

[Interno/E 

xterno] 

 
 
 
[Planeación/Selecci 

ón/Contratación/Eje 

cución] 

[Económico/ 

Social o político/ 

Operacional/ 

Financiero/ 

Regulatorio/ De la 

naturaleza/ 

Ambiental/ 

Tecnológico] 

 
 
 

[Describir el 

Riesgo] 

 

 
[Describir la 

consecuencia de 

la ocurrencia del 

evento] 

 
 
 
 

[1/2/3/4/5] 

 
 
 
 

[1/2/3/4/5] 

 
 
 
 
[2/3/4/5/6/7/8/9/10] 

 
 
 

[Bajo/Medio/Alto/E 

xtremo] 

 

 
1 

 

 
General 

 

 
Interno 

 

 
Contratación 

 

 
Operacional 

Retrasos en los 

tiempos 

estipulados para 

la 
adjudicación del 

Retrasos en el 

inicio de la 

prestación del 

servicio 

 

 
2 

 

 
2 

 

 
4 

 

 
Bajo 

 
 

2 

 
 

General 

 
 

Interno 

 
 

Contratación 

 
 

Operacional 

Inadecuada 

formulación del 

documento 

contractual 

nadecuada 

ejecución del 

contrato 

 
 

2 

 
 

2 

 
 

4 

 
 

Bajo 

 
3 

 
General 

 
Interno 

 
Contratación 

 
Operacional 

Incumplimiento de 

la publicación del 

contrato 

Requerimiento 

por parte de la alta 

dirección. 

 
2 

 
2 

 
6 

 
Alto 

 

 
4 

 

 
Específico 

 

 
Interno 

 

 
Selección 

 

 
Operacional 

Inadecuada 

evaluación de 

potenciales 

contratistas 

Selección de 

contratistas sin 

todos los 

documentos 
solicitados . 

 

 
2 

 

 
2 

 

 
4 

 

 
Bajo 

 

 
5 

 

 
Específico 

 

 
Externo 

 

 
Selección 

 

 
Operacional 

Adulteración de 

documentos por 

parte de los 

oferentes. 

Adjudicación del 

contrato sin 

cumplir con todos 

los documentos. 

 

 
2 

 

 
2 

 

 
4 

 

 
Bajo 

 
 
 

6 

 
 
 

General 

 
 
 

Interno 

 
 
 

Selección 

 
 
 

Operacional 

 
 
Generar acciones 

permitiendo el 

favorecimiento de 

proveedores. 

Selección no 

objetiva de 

contratistas e 

incumplimiento 

del reglamento de 

contratación de la 

entidad. 

 
 
 

1 

 
 
 

4 

 
 
 

4 

 
 
 

Bajo 

 

8. MECANISMOS DE COBERTURA - GARANTÍAS 

Nombre del amparo Se requiere Valor Vigencia 

 
 

Buen manejo y correcta inversión 
del anticipo 

 
 

SI 

 
 

100% del valor del 
anticipo 

Igual a la duración 
del contrato y cuatro 

(4) meses más a 
partir de la 

suscripción del 
mismo. 

 
Cumplimiento de las obligaciones 
contractuales, pago de multas y 
cláusula penal pecuniaria cuando se 
haya pactado 

 
 
 

SI 

 

 
10% del valor del 

contrato 

Igual a la duración 
del contrato y cuatro 

(4) meses más a 
partir de la 

suscripción del 
mismo. 

 

Pago de salarios, prestaciones 
sociales e indemnizaciones 
laborales 

 
 

SI 

 
 

5% del valor del contrato 

Igual a la duración 
del contrato y tres 

(3) años más a partir 
de la suscripción del 

mismo. 
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Estabilidad y calidad de la obra 

 
 

SI 

 
10% del valor del 

contrato 

Por un término no 
inferior a cinco (5) 
años contados a 
partir de la fecha en 
la cual la Entidad 
Estatal recibe a 
satisfacción la obra 

 
Calidad y correcto funcionamiento 
de los bienes y equipos 
suministrados. 

 
 

SI 

 
 

10% del valor del 
contrato 

Igual a la duración 
del contrato y cuatro 

(4) meses más a 
partir de la 

suscripción del 
mismo. 

 

Responsabilidad Civil 
Extracontractual 

 
SI 

 
200 SMMLV 

Igual a la duración 
del contrato a partir 
de la suscripción del 

mismo. 

 
 
 

 
Seriedad de la Oferta 

 
 
 

 
SI 

 
 
 
 

Diez por ciento (10%) del 
valor de la oferta. 

Desde el momento 
de 

la presentación de la 
oferta hasta la 

aprobación de la 
garantía que ampara 
los riesgos propios 

de la 

etapa contractual. 

9. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE 

 
9.1. 
Requisitos 
Habilitante 
s 

Serán Hábiles las Ofertas que cumplan con la totalidad de los requisitos descritos en la 
invitación y sus anexos. 
Durante la evaluación, LA UNIVERSIDAD verificará los requisitos habilitantes 
presentados por los proponentes en el plazo señalado en el Cronograma, en el que el 
Comité Evaluador podrá solicitar las aclaraciones, precisiones o documentos requeridos, 
sin que el Proponente adicione o modifique su propuesta. Para este proceso, los 
requisitos habilitantes que se exigirán serán los siguientes: 

9.1.2 
Capacidad 
jurídica 

 Certificado de Existencia y Representación Legal. La Oferta deberá acompañarse del 
Certificado de Existencia y Representación Legal o del Certificado de Inscripción en 
el Registro Mercantil, según sea el caso, en donde conste que la duración de la 
sociedad no es inferior a la duración del contrato y un (1) año más y que entre otras 
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actividades, el objeto social contemple la establecida en el objeto y especificaciones 
técnicas u otra definición afín con la adecuada ejecución del objeto contractual 
expedido dentro de los 30 días siguientes al cierre de la invitación. 

 Cédula de ciudadanía. Se deberá presentar la copia de la Cédula de Ciudadanía del 
Representante Legal o de la persona natural según corresponda. 

 Carta de Presentación. La Oferta debe estar acompañada de carta de presentación 
firmada por la persona natural Oferente o por el Representante Legal de la Sociedad, 
Consorcio o Unión Temporal proponente o el apoderado constituido para el efecto. 

 Certificación de antecedentes fiscales del representante. Expedido con fecha no 
anterior a 30 días calendarios a la fecha de entrega de las ofertas establecido en el 
presente documento. 

 Certificación de antecedentes fiscales de la persona jurídica. Expedido con fecha no 
anterior a 30 días calendarios a la fecha de entrega de las ofertas establecido en el 
presente documento. 

 Certificación de antecedentes disciplinarios del representante legal. Expedido con 
fecha no anterior a 30 días calendarios a la fecha de entrega de las ofertas establecido 
en el presente documento. 

 Certificación de antecedentes disciplinarios de la persona jurídica. Expedido con 
fecha no anterior a 30 días calendarios a la fecha de entrega de las ofertas establecido 
en el presente documento. 

 Certificado de medidas correctivas -Policía- Expedido con fecha no anterior a 30 días 
calendarios a la fecha de entrega de las ofertas establecido en el presente 
documento. 

 Antecedentes judiciales – policía. Expedido con fecha no anterior a 30 días 
calendarios a la fecha de entrega de las ofertas establecido en el presente 
documento. 

 Certificación Bancaria. Certificado expedido por la entidad financiera con cuenta 
corriente o de ahorros donde se indique el número de la cuenta, clase, nombre del 
titular y su número de identificación, mediante el cual La Universidad pagará el 
contrato que se suscribirá en el evento adjudicado. 

 Certificado de no estar condenado   por   delitos   sexuales   contra persona 
menor de 18 años. Expedido con fecha no anterior a 30 días calendarios a la fecha de 
entrega de las ofertas establecido en el presente documento 

 Registro Único Tributario - RUT. actualizado desde el 2020 y descargado de la página 
de la DIAN durante la vigencia 2023. Fotocopia de la identificación tributaria e 
información sobre el régimen de impuestos al que pertenece. Las personas jurídicas 
y/o naturales integrantes de un consorcio o unión temporal deben acreditar este 
requisito, cuando intervengan como responsables del impuesto sobre las ventas, por 
realizar directamente la prestación de servicios gravados con dicho impuesto, lo 
anterior de conformidad con el artículo 368 del Estatuto Tributario en concordancia 
con el artículo 66 de la Ley 488 de 1998 que adicionó el artículo 437 del mismo 
Estatuto. 



 

 

 CÓDIGO: FOR-GB-005 

VERSIÓN: 5 

FECHA: 24/08/2022 

FORMATO DE ESTUDIOS PREVIOS 
  

 Certificación sobre el cumplimiento de las obligaciones parafiscales y de seguridad 
social. El Oferente debe presentar certificación expedida por el revisor fiscal, cuando 
este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal, en 
donde se acredite el cumplimiento en el pago de los aportes a sus empleados, en los 
sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de 
Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio 
Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar, correspondiente a los seis (6) 
meses anteriores a la fecha de entrega de la Propuesta. Cuando la sociedad no tenga 
más de seis meses de constituida, debe acreditar los pagos desde la fecha de su 
constitución, lo anterior según lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 
Si la Propuesta es presentada por un Consorcio o Unión Temporal, cada uno de sus 
miembros deben presentar de manera independiente la anterior certificación. 
Expedición no mayor a 30 días. 

 Hoja de Vida de la función pública. La OFERTA deberá acompañarse del Formato 
Único de Hoja de Vida de persona jurídica y/o persona natural del Departamento 
Administrativo de la Función Pública debidamente diligenciado. 

 Validez de la oferta. La oferta deberá estar vigente por el termino de 90 días 
calendarios, para lo cual deberá aportarse certificado expedido por el 
representante legal. 

  Registro Único de proponentes (RUP). Todas las personas naturales o jurídicas 
nacionales, o las extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia y cuando se 
trate de Consorcio o Unión Temporal, cada uno de los integrantes, que aspiren a 
celebrar el o los contratos que se deriven del presente proceso de selección, deberán 
acreditar su inscripción vigente y en firme en el Registro Único de Proponentes, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 6 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 
1082 de 2015 y demás normas que regulan la materia. 
Para efectos de la evaluación se tendrá́ ́ en cuenta lo siguiente: 
La fecha de expedición del certificado debe ser no mayor a treinta (30) días 

anteriores a la fecha de cierre del presente proceso. 
La inscripción en el Registro Único de Proponentes deberá́ ́ estar vigente y en firme 

a más tardar el día anterior a la realización de la audiencia de adjudicación, a efectos de 
verificar, además de los requisitos habilitantes contenidos en el RUP, relativos a: (i) 
Capacidad jurídica; (ii) experiencia, (iii) capacidad financiera y (iv) capacidad 
organizacional; en caso que la inscripción en el Registro Único de Proponentes no se 
encuentre vigente y en firme el día anterior a la realización de la audiencia de 
adjudicación, la propuesta será RECHAZADA. 

 

NOTA: De conformidad con lo establecido en el artículo 6 de la Ley 1150 de 2007, 
modificado por el artículo 221 del Decreto – Ley 019 de 2012 y lo impuesto en el artículo 
2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, es un deber del inscrito, mantener actualizada la 
información que obra en el Registro Único de Proponentes del Registro Único 
Empresarial de la Cámara de Comercio 
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  Abono a la Propuesta. En virtud de lo previsto en el artículo 20 de la ley 842 de 2003, 

si el representante legal o apoderado del proponente individual persona jurídica o el 
representante legal o apoderado de la estructura plural, no posee título de una de las 
profesiones catalogadas como ejercicio de la ingeniería, la oferta deberá ser avalada 
por un ingeniero Mecánico, para lo cual deberá adjuntar copia de su matrícula 
profesional y copia del certificado de vigencia de matrícula profesional expedida por 
el Consejo Profesional, respectivamente, vigente a la fecha de cierre de esta 
Invitación. 

 

Conforme con lo indicado en este numeral, será causal de RECHAZO, cuando la 
persona natural (proponente individual o integrante de la estructura plural) no posea 
título como Ingeniero Mecánico. 
Conforme con lo indicado en este numeral, serán causales para que la propuesta sea 
calificada como NO HÁBIL: 

 

1. Cuando la persona natural (proponente individual o integrante de la estructura 
plural) no allegue copia de su matrícula profesional de Ingeniero Mecánico, ni copia 
del certificado de vigencia de matrícula profesional expedida por el Consejo 
Profesional, respectivamente, vigente a la fecha de cierre de esta Invitación. 

 
2. Cuando el representante legal o apoderado de la persona jurídica o de la estructura 

plural o apoderado no allegue copia de su matrícula profesional como Ingeniero 
Mecánico y su propuesta no haya sido abonada por un profesional en la materia, y 
no allegue copia del certificado de vigencia de matrícula profesional expedida por 
el Consejo Profesional. 

 
 
 
 
 
 

9.1.3 
REQUISTOS 
HABILITAN 
TES 
TECNICOS 

 

1. EXPERIENCIA 
 

El proponente deberá acreditar máximo hasta tres (3) contratos debidamente 
celebrados, ejecutados y terminados, cuyo objeto obligaciones, alcance o condiciones 
sean iguales al objeto de la presente Invitación Pública o comprendan dentro de sus 
actividades, las que forman parte del contrato a celebrar, esto es, construcción y montaje 
de sistemas de aire acondicionado, centrales de frío, sistemas de chiller enfriados por 
agua, cuyo valor sumado de los contratos sea igual o superior al cien por ciento (100%) 
del presupuesto oficial expresado en SMMLV. En todo caso el proponente deberá allegar 
certificado o acta de cumplimiento a satisfacción expedido por parte de la entidad 
contratante y/o acta de liquidación y/o acta de recibo final. 

 

En todo caso el proponente deberá allegar copia del contrato y certificado de ejecución 
o acta de cumplimiento a satisfacción expedido por parte de la contratante y/o acta de 
liquidación y/o acta de recibo final. 
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Cuando el proponente sea un consorcio o unión temporal que acredite 
experiencia de consorcio o de unión temporal, la misma se considerará en forma 
total siempre que en dicha modalidad hayan participado los mismos integrantes. 
En caso contrario, solamente se evaluarán los componentes con los cuales hayan 
participado los miembros del consorcio o unión temporal proponente. Cuando 
el proponente certifique contratos en los cuales participó en unión temporal o 
consorcio, se le acreditará como experiencia el valor que corresponda a su 
porcentaje de participación. 

 
Para efectos de habilitar un proponente, la experiencia de los socios de una 
persona jurídica se podrá acumular a la de esta, cuando ella no cuente con 
más de tres (3) años de constituida. La acumulación se hará en proporción a 
la participación de los socios en el capital de la persona jurídica. 
El SMLMV (Salario Mínimo Legal Mensual Vigente) que se tomará para la 
conversión del valor de cada contrato a SMLMV, será el del año en que 
finalizaron los servicios, de acuerdo con la certificación del contrato que se 
relacionen en la propuesta. 

 
El Proponente deberá acreditar que no se declaró ningún tipo de sanción por 
incumplimiento del contratista, ni se hizo efectiva, con posterioridad a la 
terminación de los trabajos, la Garantía de Estabilidad y/o calidad de los mismos. 
Para el efecto, se deberá certificar dentro de los documentos estipulados para la 
acreditación que no se declaró ningún tipo de sanción por incumplimiento del 
Contratista, ni se hizo efectiva, con posterioridad a la terminación de los trabajos, 
la Garantía de Estabilidad y/o calidad de los mismos. 

 
El valor de los contratos presentados para acreditar la experiencia será verificado con el 
valor registrado en el RUP.· El contrato aportado deben estarregistrado en el Registro 
Único de Proponentes - RUP, en el clasificador de bienes y servicios UNSPSC, hasta el 
tercer nivel en al menos tres (3) de los siguientes códigos de clasificaciones 

 
Código UNSPSC Descripción 

40101701 Aires Acondicionado 

40101702 Intercambiadores de evaporación 

40101707 Accesorios para torres de enfriamiento 

40101720 Unidad de Enfriamiento 

72101511 Servicio de instalación o mantenimiento o 

reparación de aires acondicionados 
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2. Acreditación de quipo de trabajo mínimo 
 

El oferente adjudicatario del contrato se obliga a disponer de todos los equipos, 

componentes y personal necesarios para la correcta ejecución del proyecto y la 

realización de las actividades previstas en su alcance, los cuales deben ser 

adecuados para las características y magnitud de las actividades que se 

ejecutarán. Los puestos de trabajo que disponga el contratista para el personal 

asignado a la ejecución del contrato deberán cumplir con los estándares técnicos 

en ergonomía. 

 

Será HÁBIL el proponente que acredite la disponibilidad del Equipo de Trabajo 
que se detalla en este numeral con la respectiva documentación que acredite la 
idoneidad del personal 

  

ITEM 
DESCRIPCIÓN DEDICACIÓN 

DEL PROYECTO 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
1 

Director de Proyecto 

Título profesional en Ingeniería mecánica, con 
tarjeta profesional vigente, 

 
Experiencia general 

 

Quince (15) años de experiencia profesional, se 
contarán a partir de la expedición de la tarjeta 
profesional y hasta la fecha de cierre del presente 
proceso. 

 
Experiencia específica 

 

Experiencia como director de obra de 

mínimo diez (10) proyectos de diseño, 

montaje y puesta en marcha de sistemas 

HVAC en los últimos dos (2) años. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
50% 
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Experiencia en diseño de sistemas HVAC 

para laboratorios con filtros especiales y 

control de temperatura y humedad en los 

últimos dos (2) años. 

 
Experiencia en montajes de sistemas HVAC 

para laboratorios en los últimos dos (2) 

años. 

  

 
 
 
 
 
 

 
2 

Residente de Proyecto 

Título profesional en Ingeniería mecánica, con 
tarjeta profesional vigente y postgrado en el área 
de uso eficiente y racional de la energía 

 
Experiencia general 

 
12 años de experiencia profesional se contará a 
partir de la expedición de la tarjeta profesional y 
hasta la fecha de cierre del presente proceso. 

 
Experiencia específica 

 
Experiencia como mínimo en dos (2) proyectos de 
diseño y montajes de sistemas HVAC cuya suma no 
sea menor al 100% del presupuesto oficial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
100% 

 
 
 
 
 
 

3 

 

Ingeniero de Campo y Desarrollo del proyecto: 
 

Título profesional en Ingeniería mecánica, con 
tarjeta profesional vigente. 

 
Experiencia general 

 
1 año de experiencia profesional, se contarán a 
partir de la expedición de la tarjeta profesional y 
hasta la fecha de cierre del presente proceso. 

 
 

Experiencia específica 

 
 
 
 
 
 
 
 

100% 
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Experiencia en proyectos de diseño y montajes de 
sistemas HVAC 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

 

Profesional en seguridad y salud en el trabajo con 
licencia vigente SG-SST (HSEQ). 

 Ing. Industrial o afines, con más de 5 

años de experiencia general (a partir de 

la fecha de expedición de su matrícula 

profesional), con estudios de 

especialización en el área de seguridad 

en el trabajo y que cuente con licencia 

para la prestación de servicios en 

Seguridad y Salud en el trabajo y deberá 

permanecer en la obra tiempo completo 

para controlar, garantizar y velar por la 

salud y cumplimiento de las normas de 

seguridad del personal operativo del 

CONTRATISTA y presentar a UNIVERSIDAD 

DEL ATLANTICO un panorama de riesgos de 

los sitios donde se presente mayor 

probabilidad de accidentes y tener al día 

toda la documentación de pago de ARL, 

EPS, PENSION Y PARAFISCALES del 

personal en la obra. (Disponibilidad para 

el proyecto 100%) 

Experiencia específica 

Acreditar la participación, como ingeniero 
en mínimo cinco (5) proyectos de HVAC en 
los últimos dos años 

 

 
Profesional ingeniería industrial con estudios de 
especialización en el área de seguridad en el 
trabajo y que cuente con licencia para la 
prestación de servicios en Seguridad y Salud 
en el trabajo 

 
Experiencia general 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100% 
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5 años de experiencia profesional se contarán a 
partir de la expedición de la tarjeta profesional y 
hasta la fecha de cierre del presente proceso. 

 
Experiencia específica 

 
Acreditar la participación, como ingeniero 
en mínimo cinco (5) proyectos de HVAC en 
los últimos dos años 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

 

Ingeniero Electricista: 
 

 
Título acreditado Ingeniero electricista con tarjeta 
profesional vigente, y estudios de maestría o 
postgrado 

 

certificaciones en área orientada al uso 
racional y eficiente de la energía 

 
Experiencia general 

 
10 años de experiencia profesional se contarán a 
partir de la expedición de la tarjeta profesional y 
hasta la fecha de cierre del presente proceso. 

 
Experiencia específica 

 
Experiencia como mínimo en cuatro (4) proyectos 

de diseño y montajes de sistemas HVAC cuya suma 

no sea menor al 100% del presupuesto oficial 

Experiencia como diseñador de mínimo diez (10) 

proyectos de diseño eléctricos para sistemas HVAC 

en los últimos dos años. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
50% 
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Para la acreditación de la formación académica de cada uno de los profesionales 
propuestos, el Proponente debe: 

 
Para efectos de valorar la formación académica y experiencia general de los 
profesionales señalados en el presente numeral, los profesionales propuestos 
deberán adjuntar carta de compromiso en la que conste que en el evento de 
resultar adjudicatario el proponente, éste prestará sus servicios durante el 
término de ejecución del contrato y en la dedicación requerida. Dicha carta debe 
venir acompañada de los siguientes documentos: 
a) Copia del documento de identidad (Cédula de Ciudadanía, cédula de 

Extranjería, pasaporte). 

b) Copia de la matrícula profesional y/o documento equivalente del país de 

origen del título. 

c) Certificado de vigencia de la matrícula profesional y/o documento 

equivalente del país de origen del título. El certificado de vigencia debe estar 

vigente para la fecha de cierre del presente proceso. 

d) Copia del acta de grado y/o diploma. 

e) Copia de los títulos de postgrado (doctorado y/o maestría y/o 

especialización), acreditados mediante copia de los diplomas y/o actas de grado; 

de lo contrario no se tendrán en cuenta. 

f) Carta de compromiso del profesional firmado. 

g) Carta de representante legal del proponente donde ofrezca al profesional. 

 
No obstante, el Proponente que ofrezca personal con títulos académicos 
otorgados en el exterior, deberá presentar la convalidación del título académico 
y la autorización para ejercer del profesional Propuesto con su Propuesta, ello 
de conformidad con lo establecido en la Resolución 20797 de 2017 “Por medio 
de la cual se regula la convalidación de títulos de educación superior otorgados 
en el exterior y se deroga la Resolución 6950 de 2015”, proferida por el Ministerio 
de Educación Nacional. 

 

Deben aportarse con los soportes correspondientes para que tengan validez en 

el territorio colombiano, de acuerdo con la normatividad vigente establecida 

para ello. En todo caso, la convalidación del título académico será un requisito 

habilitante para el Proponente y el profesional propuesto. 



 

 

 CÓDIGO: FOR-GB-005 

VERSIÓN: 5 

FECHA: 24/08/2022 

FORMATO DE ESTUDIOS PREVIOS 
  

De igual forma, el Proponente deberá presentar con su Propuesta, en relación 
con el personal Propuesto, la autorización para el ejercicio temporal de la 
profesión en Colombia expedida por el Consejo Profesional Nacional de 
Ingeniería y sus Profesiones Auxiliares para el caso de ingenieros y profesionales 
afines. 

 

ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA 
 

Para la acreditación de experiencia profesional general y específica de cada 
miembro del Equipo de Trabajo, el Proponente debe: 

 

A. Deberá presentar certificaciones de los contratos ejecutados o 

cualquier otro documento expedido por la Entidad Contratante, que 

permitan en conjunto la verificación de la siguiente información: 

 

· Nombre de la entidad contratante o empleador 

 
· Nombre del contratista o empleado 

 
· Objeto del contrato y/o proyecto y/o cargo desempeñado y/o Descripción de 

las actividades o tareas desarrolladas 
 

· Valor del contrato 
 

· Nombre, cargo y firma de quien expide la certificación 
 

Entiéndase por entidad contratante aquella entidad de derecho público o 

privado que realizó la contratación. 

 
B. Deberá presentar certificaciones, constancias o cualquier otro documento 
expedido por el contratante del profesional, que permitan en conjunto la 
verificación de la siguiente información: 

 

· Nombre de la entidad contratante o empleador 
 

· Nombre del contratista o empleado 

 
· Objeto del contrato y/o proyecto y/o cargo desempeñado y/o descripción de 

las actividades o tareas desarrolladas 
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· Valor del contrato 
 

· Nombre, cargo y firma de quien expide la certificación. 
 

Si la certificación no contiene la totalidad de la información, el Proponente podrá 
aportar además de la certificación y junto con su Propuesta, otro tipo de 
documentos que complementen la información requerida para acreditar la 
experiencia profesional relacionada, tales como copia del contrato, o copia de 
las resoluciones de nombramiento y actas de posesión, o actas de liquidación 
actas de terminación. 

 
DISPOSICIONES GENERALES PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA 

GENERAL Y ESPECÍFICA: 

 

A. LA UNIVERSIDAD se reserva la facultad de solicitar documentación adicional 
para verificar los requisitos de los profesionales. 

 

Para efectos de facilitar la labor de evaluación del Comité Evaluador, el 
PROPONENTE deberá acompañar a su Propuesta formato de Experiencia 
del equipo de trabajo, para cada uno de los integrantes del equipo de 
trabajo mínimo requerido debidamente diligenciado con la información 
solicitada para acreditarla. 

 

NOTA 1: el Proponente que ofrezca personal con títulos académicos 
otorgados en el exterior, deberá presentar la convalidación del título 
académico y la autorización para ejercer del profesional Propuesto con su 
Propuesta, ello de conformidad con lo establecido en la Resolución 20797 
de 2017 “Por medio de la cual se regula la convalidación de títulos de 
educación superior otorgados en el exterior y se deroga la Resolución 
6950 de 2015”, proferida por el Ministerio de Educación Nacional. 

 

Deben aportarse con los soportes correspondientes para que tengan 
validez en el territorio colombiano, de acuerdo con la normatividad 
vigente establecida para ello. En todo caso, la convalidación del título 
académico será un requisito habilitante para el Proponente y el 
profesional propuesto. 
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De igual forma, el Proponente deberá presentar con su Propuesta, en 
relación con el personal Propuesto, la autorización para el ejercicio 
temporal de la profesión en Colombia expedida por el Consejo Profesional 
Nacional de Ingeniería y sus Profesiones Auxiliares para el caso de 
ingenieros y profesionales afines. 

 

NOTA 2: En caso de que el proponente anexe más de una hoja de vida para 
el (los) profesional (es) requerido(s) en este pliego de condiciones, 
únicamente se tendrá en cuenta la primera hoja de vida foliada en la 
propuesta. 

 

NOTA 3: El proponente deberá cumplir con las exigencias de dedicación 
de las profesionales establecidas para el presente proceso, como para 
cada proceso de selección que adelante el UNIVERSIDAD. 

 

NOTA 4: En caso de que DOS (2) o más proponentes del presente proceso 
de selección, incluyan dentro de su propuesta técnica el mismo 
profesional para cualquiera de los cargos del equipo de trabajo, se les 
calificará como NO HÁBIL TÉCNICAMENTE. 

 

NOTA 5: No se aceptarán auto certificaciones para acreditar la experiencia 
específica de los profesionales. 

 

NOTA 6: Las Certificaciones de experiencia específica del equipo de 
trabajo deberán ser expedidas por la entidad propietaria de la obra o por 
el representante legal del contratista, consorcio o unión temporal. 

 

NOTA 7: En virtud de las normas del Código de Comercio, no se aceptarán 
cambios en el equipo mínimo de trabajo (salvo casos de fuerza mayor o 
caso fortuito debidamente documentado); teniendo en cuenta que los 
mismos son un elemento de la esencia del respectivo contrato y 
modificarlos implica una modificación o mejora de la Propuesta 

 

Sí se podrán aclarar o explicar los documentos que se estiman 
indispensables para el cumplimiento del requisito “FORMACIÓN 
ACADÉMICA Y EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO”, siempre que 
estén debidamente cargados a la Propuesta, acrediten circunstancias 
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ocurridas con anterioridad al cierre del proceso y la aclaración requerida 
no implique una mejora o complementación de la misma. 

 

NOTA 8: En caso de existir acuerdos de confidencialidad que no permiten 
la publicación de la información requerida para acreditar experiencia 
profesional o relacionada, las certificaciones laborales podrán ser 
suscritas por el revisor fiscal o auditor externo del Proponente, siempre y 
cuando se trate de tiempo laborado al interior de la empresa que funge 
como Proponente. Dichas certificaciones deberán contener la 
manifestación, que se entiende bajo la gravedad del juramento, según la 
cual existe un acuerdo de confidencialidad al respecto. Además, deberán 
indicar de manera clara, por lo menos, el país de ejecución, el título del 
proyecto, el objeto y las actividades desarrolladas por el miembro del 
equipo correspondiente 

 

NOTA 9: Los costos y gastos asociados a la vinculación, administración y 
desvinculación del personal que proyecta emplearse para la ejecución del 
contrato, incluidos salarios, prestaciones sociales, aportes parafiscales y 
al Sistema General de Seguridad Social, viáticos, seguros, 
indemnizaciones de cualquier orden, honorarios, bonificaciones y en 
general, todo emolumento, compensación y concepto asociado, 
conforme al ordenamiento superior y a los correspondientes contratos, 
así como eventuales variaciones en los mismos, durante todo el término 
de vigencia de aquel y hasta su liquidación definitiva, son de su cuenta, 
cargo y responsabilidad exclusiva del contratista. 

 

La propuesta será declarada NO HABILITADA cuando alguno de los 
profesionales propuestos no cumpla con las condiciones mínimas 
exigidas en este numeral. Para tales efectos el proponente deberá 
allegar, diligenciado con su propuesta el formato de propuesta del 
Personal habilitante del Equipo de Trabajo, en el que se especifique la 
formación y experiencia requeridas como requisito habilitante. 

 

Igualmente se requiere que el oferente adjunte junto con su propuesta el 
documento de Compromiso de los Profesionales del personal habilitante 
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 del equipo de trabajo, formato que deberá ser aportado por cada uno de 

los profesionales propuestos. 

Con la presentación de la oferta el proponente acepta las condiciones del 
pliego, en especial, se entenderá su compromiso de presentar en el plazo 
establecido en el pliego de condiciones y mantener durante la ejecución 
del contrato, en las condiciones exigidas en el mismo, el personal 
relacionado en el Anexo Técnico Separable donde se relaciona el equipo 
de trabajo requerido personal habilitante y complementario, los 
requisitos y la dedicación de los profesionales requeridos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9.1.4 
Capacidad 
Financiera 

 

 INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA  

INDICADOR 
INDICE 

REQUERIDO 
FORMULA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capital de Trabajo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CT mayor o igual 

a CTd donde CTd 

es igual al 20% del 

PO (presupuesto 

oficial) 

FORMULA GENERAL: 
CT = (AC - PC) ≥ CTdi. 

 

Donde, 
CT = Capital de Trabajo. 
AC = Activo Corriente. 
PC = Pasivo Corriente. 
CTdi = Capital de Trabajo demandado 
del proceso para el que presenta 
propuesta. 

 
El capital de trabajo (CT) del oferente 
deberá ser mayor o igual al capital de 
trabajo demandado (CTdi): 

 
CT ≥CTdi 

 

El Capital de Trabajo demandado del 
proceso para el que presenta 
propuesta (CTdi) se calcula así: 

 
FORMULA: 

CTdi = 20% x (POi). 
 

Donde, 
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    CTdi = Capital de Trabajo demandado 

del presente proceso al cual presenta 
propuesta. 
POi = Presupuesto oficial del proceso 
para el cual presenta propuesta. 
ni= Plazo del proceso para el cual 
presenta propuesta. 

 

Liquidez ≥3.0 veces 
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 

≥ 3.0 
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 

 

 
 
 
 

Endeudamiento 

 
 
 
 

≤0.35 

 

 
𝐍𝐢𝐯𝐞𝐥 𝐝𝐞 𝐄𝐧𝐝𝐞𝐮𝐝𝐚𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 

𝐏𝐚𝐬𝐢𝐯𝐨 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 
= 
𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 

≤ 𝟎, 𝟑𝟓 

 

 
 
 
 
 
 

Razón de cobertura de 

intereses 

 
 

≥6 

 

𝐑𝐚𝐳𝐨𝐧 𝐝𝐞 𝐂𝐨𝐛𝐞𝐫𝐭𝐮𝐫𝐚 𝐝𝐞 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐞𝐬𝐞𝐬 
𝐔𝐭𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐎𝐩𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 

= ≥ 𝟔 
𝐆𝐚𝐬𝐭𝐨𝐬 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐞𝐬𝐞𝐬 

 

 

Nota: Los proponentes cuyos gastos de intereses sean cero 

(0), no podrán calcular el indicador de razón de cobertura 

de intereses. En este caso el proponente CUMPLE el 

indicador, salvo que su utilidad operacional sea negativa, 

caso en el cual NO CUMPLE con el indicador de razón de 

cobertura de intereses. 

 

 
 

Patrimonio 

 
≥30% del 

presupuesto 

oficial 

 

Patrimonio = Activo Total – Pasivo 

Total ≥ 30%x (POi). 

 

Donde, 
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    PO= Presupuesto Oficial del proceso 

para al cual presenta propuesta. 

 

 

 
 
 
 
 

 
9.1.5 
Capacidad 
Organizacio 
nal 

 

9.1.6 Factores de Ponderación 

Las Ofertas que hayan sido verificadas y que cumplan con las especificaciones técnicas mínimas se 
calificarán sobre un total de cien (100) puntos, distribuidos de la siguiente manera. 

INDICADORES DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

INDICADOR INDICE REQUERIDO FORMULA 

 
Rentabilidad del 

Patrimonio (ROE) 

 

≥ 0.13 

ROE = Utilidad 

Operacional/Patrimonio ≥ 

0.13 

 
Rentabilidad del 

Activo (ROA) 

 

≥ 0.08 

ROA = Utilidad 

Operacional/ Activo Total ≥ 

0.08 
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Calificación 
Factor 
Calidad 

Se han establecido los siguientes puntajes de asignación de calificación: 
 

 
CONCEPTO PUNTAJE MÁXIMO 

 

PROPUESTA ECONÓMICA 57 PUNTOS 
 

MAYOR NÚMERO DE TONELADAS INSTALADAS EN 
PROYECTOS DE HVAC 

20 PUNTOS 
 

MAYOR NÚMERO DE AÑOS DE GARANTÍA Y DE 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA 

10 PUNTOS 
 

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 10 PUNTOS 
 

APOYO PERSONAL EN CONDICIÓN DE 
DISCAPACIDAD 

 
1 PUNTOS 

 

EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES  
2 PUNTOS 

 

TOTAL 100 PUNTOS 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Calificación 
Factor 
Precio 

Las Ofertas que hayan sido verificadas y que cumplan con las especificaciones 
técnicas mínimas se calificarán con una puntuación distribuida de la siguiente 
manera. 

 
La UNIVERSIDAD calificará las propuestas que hayan cumplido con los requisitos 

habilitantes con los siguientes puntajes: 

 

 
CONCEPTO PUNTAJE MÁXIMO 

 

PROPUESTA ECONÓMICA 57 PUNTOS 

MAYOR NÚMERO DE TONELADAS 
INSTALADAS EN PROYECTOS DE HVAC 

20 PUNTOS 

MAYOR NÚMERO DE AÑOS DE 
GARANTÍA Y DE MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO DEL SISTEMA 

10 PUNTOS 
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APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 10 PUNTOS 

 

APOYO PERSONAL EN CONDICIÓN DE 
DISCAPACIDAD 

 
1 PUNTOS 

EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE 
MUJERES 

 
2 PUNTOS 

TOTAL 100 PUNTOS 

 
NOTA 1: Con base en lo establecido en el Artículo 58 de Ley 2195 de 2022, se 
procederá a reducir durante la evaluación de las ofertas en la etapa 
precontractual el dos por ciento (2%) del total de los puntos establecidos en el 
proceso a los proponentes que se les haya impuesto una o más multas o 
cláusulas penales durante el último año, contado a partir de la fecha prevista 
para la presentación de las ofertas, sin importar la cuantía y sin perjuicio de las 
demás consecuencias derivadas del incumplimiento. Esta reducción también 
afecta a los consorcios y uniones temporales si alguno de sus integrantes se 
encuentra en la situación anterior. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Calificación 
Factor 
Calidad 

OTORGAMIENTO DE PUNTAJE POR VALOR DE LA PROPUESTA (57 
PUNTOS) 

 
• EVALUACIÓN DEL PRECIO DE LA OFERTA (40 Puntos) 

 
Se otorgarán máximo 40 puntos al factor valor de la propuesta habilitada, de 

acuerdo con el siguiente procedimiento: 

Todas las propuestas habilitadas, serán revisadas en sus operaciones 

aritméticas. 

El valor corregido aritméticamente dentro de la propuesta será el resultado de 

multiplicar las cantidades por los precios unitarios ofrecidos. 

Dicho valor será el que se tendrá en cuenta para la asignación de puntaje en este 

criterio. 

Se asignará el puntaje, de acuerdo con el siguiente procedimiento: 
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Se calculará la Media Geométrica (G1) del valor total de las propuestas 

admisibles. 

 
 

 
En donde: 

G1= Media Geométrica 

P1, P2, P3, PN. = Valor de las propuestas hábiles 

N= Número de propuestas hábiles presentadas 

 

Para el cálculo de la media geométrica sólo se tendrán en cuenta las propuestas 

hábiles, es decir, aquellas que cumplan con los requisitos jurídicos, técnicos y 

financieros exigidos en el presente Pliego de Condiciones. 

Las propuestas que presenten una diferencia mayor al cinco por ciento (5%) con 

respecto a la media geométrica G1 tendrán cero (0) puntos en este criterio. 

Las demás propuestas se calificarán así: Se les asignarán 40 puntos a aquellas 

propuestas cuyo valor sea igual a la media geométrica G1. 

A las propuestas cuyo valor se encuentren por debajo de la media geométrica 

G1, se les asignará puntaje de acuerdo con la siguiente fórmula: 

Ppr=Pi/G1*40 
 
 

A las propuestas cuyo valor se encuentren por encima de la media geométrica 

G1, se les asignará puntaje de acuerdo con la siguiente fórmula: 

Ppr=G1/Pi*40 

En donde: 

Ppr= Puntaje Proponente. 

G1= Media Geométrica. 
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Pi= Valor de la propuesta. 

• PUNTAJE POR ITEM REPRESENTATIVO (17 puntos) 

 
Para esta calificación se tendrá en cuenta el valor unitario de los dos (2) ítems más 
representativos. 

Se calculará la Media Geométrica (S) para cada ítem representativo, con los valores de 
cada ítem representativo en evaluación de las propuestas hábiles, incluido el 
presupuesto oficial del proceso. 

Si= Media Geométrica de cada Ítem Representativo 
Pi1, Pi2, Pi3, PiN. = Valor de los ítems Representativos de las propuestas hábiles 

 
Po = Presupuesto Oficial del Ítem Representativo. N= Número de propuestas hábiles 
presentadas. 

 
Se calculará la Diferencia (Dn) en valor absoluto entre cada ítem representativo 
propuesto y la Media Geométrica (S) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ITEM REPRESENTATIVO 

 

ITEM 
 

DESCRIPCION 
UND 

PRECIO 

 

 
5.1 

CHILLER centrifugo condensado por agua de 

255.5 TR 460V-3PH-60 Hz, R134A, modelo 

RTHD incluyendo el Sistema de control 

unificado, compatible con el sistema 

existente. 

 

 
UND 
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Cada ítem representativo cuyo Dn esté más cerca de la media geométrica por encima o 
por abajo, recibirá como máximo 17 puntos. 

 
Los demás recibirán cinco (5) puntos menos que el anterior en orden sucesivo, a 
medida que su Dn se vaya alejando de la media del respectivo ítem, por debajo o por 
encima. Dicho procedimiento se realizara el número de veces necesario dependiendo 
del número de propuestas que se presenten hasta llegar a cinco (5) puntos. Caso en el 
cual de existir propuestas aun sin asignación de puntaje obtendrán calificación de cero 
puntos en este criterio 

 
OTORGAMIENTO DE PUNTAJE MAYOR NÚMERO DE TONELADAS INSTALADAS 
EN PROYECTOS DE HVAC (20 puntos) 

 
El proponente que ofrezca en su experiencia el mayor número de toneladas instaladas 
en Colombia en por lo menos uno de los contratos aportados, así: 

 

MAYOR NÚMERO TONELADAS 
INSTALADAS EN PROYECTOS HVAC 

 
PUNTOS 

Entre más de cuatrocientas TR (400) hasta 
seiscientas (600) TR 

 
10 puntos 

Mayor a seiscientas (600) TR 20 puntos 

 
Para efectos de la asignación de puntaje, se deberá aportar certificación suscrita 
por el contratante o el contrato donde se pueda evidenciar la potencia instalada 
en cubierta. 

 
Si el proponente no consigna la información prevista en este numeral, o 
establece condiciones distintas a las previstas por la universidad, no obtendrá 
puntos en este criterio. 

 
 

OTORGAMIENTO DE PUNTAJE MAYOR NÚMERO DE AÑOS DE GARANTÍA Y 
DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL TRANSFORMADOR (10 puntos) 



 

 

 CÓDIGO: FOR-GB-005 

VERSIÓN: 5 

FECHA: 24/08/2022 

FORMATO DE ESTUDIOS PREVIOS 
  
 El proponente que ofrezca el mayor número de años de garantía y del mantenimiento 

preventivo del transformador de potencia, sin costo adicional alguno parala UNIVERSIDAD, 
consistente en el óptimo y permanente funcionamiento de los servicios eléctricos pata 
los laboratorios, se asignarán 10 puntos, a los demásproponentes hábiles se les asignará 
puntaje de manera proporcional según la siguiente fórmula: 

 

P= (PE/MOA)*10 
 

Dónde: 

PE: Propuesta en evaluación 
MOA: Propuesta de mayor número de años por garantía y 
mantenimientos preventivo al transformador instalado 

 
Para efectos de la asignación de puntaje, se deberá aportar una certificación suscrita 
por el representante legal en la que indique o manifieste el mayor número de años de 
mantenimiento preventivo. 

 

OTORGAMIENTO DE PUNTAJE POR INDUSTRIA NACIONAL: (10 PUNTOS) 
 
 

De conformidad con lo estipulado en el Decreto 680 de 2021, y teniendo en 
cuenta que el objeto contractual del presente proceso de selección, no 
contempla bienes colombianos relevantes o no exista oferta nacional de los 
mismos en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, la UNIVERSIDAD 
otorgará el puntaje de que trata el inciso primero del artículo 2 de la Ley 816 de 
2003 al proponente que vincule el porcentaje mínimo establecido por la Entidad 
Estatal de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos, 
que no podrá ser inferior al 40% del total de empleados y contratistas asociados 
al cumplimiento del contrato. 

 

Con el fin de establecer el apoyo que los proponentes NACIONALES y 
EXTRANJEROS otorguen a los BIENES Y SERVICIOS NACIONALES, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 2 de la Ley 816 de 2003 y el Manual “Para el Manejo de 
Incentivos en los Procesos de Contratación” de Colombia Compra Eficiente, se 
otorgarán los siguientes puntajes: 

  
CONCEPTO 

 
PUNTAJE 

 
PUNTAJE 
MÁXIMO 
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1. Promoción en procesos cuyo objeto 
incluye BIENES Y SERVICIOS 
NACIONALES 

 
100 

 
100 

 

 
si solo ofrece bienes nacionales 

 
50 

 

 
si solo ofrece servicios nacionales 

 
50 

 

 
2. Promoción en  procesos cuyo  objeto 
SOLO incluye BIENES NACIONALES 

 
100 

 
100 

 
3. Promoción en procesos cuyo objeto 
SOLO incluye SERVICIOS NACIONALES 

 
100 

 
100 

 
4. Promoción de la incorporación de 
componente nacional en bienes y 
servicios extranjeros 

 
50 

 
50 

 

Son SERVICIOS NACIONALES aquellos prestados por: 
 

• Persona natural colombiana o residente en Colombia. 
 

• Personas Jurídicas constituidas en el país. 
 

De conformidad con el Documento de Estudios Previos y Análisis del Sector, la 
ejecución del contrato se entiende como un servicio, por lo cual, se acreditará el 
origen nacional de la Propuesta de la siguiente manera: 
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• Persona Natural Colombiana, con la presentación de la cédula de 
ciudadanía del proponente en copia simple, la cual deberá ser aportada 
con su Propuesta. 

 

• Persona Natural Extranjera Residente en Colombia, con la 
presentación de la visa correspondiente 
(http://www.cancilleria.gov.co/tramites_servicios/visas/categorias/nego 
cios) que le permita la ejecución ejecutar el objeto contractual de 
conformidad con la Ley. La cual deberá ser aportada con la Propuesta en 
copia simple. 

 

• Persona Jurídica constituida en el país, se verificará con el Certificado 
de Cámara y Comercio que el domicilio de la persona jurídica este dentro 
del territorio nacional. 

 

• Persona Jurídica Extranjera: De acuerdo con el artículo 2.2.1.2.4.1.3. del 
Decreto 1082 de 2015, las personas jurídicas extranjeras recibirán trato 
nacional cuando se cumpla alguna de las siguientes tres condiciones, 
para lo cual se verificará por la Entidad en el orden que se relaciona y de 
manera excluyente: 

 

Se dará trato nacional a: 
 

a. Los bienes y servicios de otros Estados con los cuales exista un 
Acuerdo Comercial aplicable al Proceso de Contratación; 

 

b. A los bienes y servicios respecto de los cuales exista trato nacional por 
reciprocidad (situación que se verificará de conformidad con lo 
establecido por el artículo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015) y, 

 

c. A los servicios de la Comunidad Andina de Naciones –CAN–. 
 

Proponente Plural, en caso de que todos los integrantes del proponente plural 
cumplan con las anteriores condiciones se asignará la puntuación; en caso de que 
los integrantes del proponente plural sean nacionales y extranjeros sin derecho 
a trato nacional, el puntaje se asignará en proporción al porcentaje de 
participación del integrante nacional. 

 

Adicionalmente, el proponente deberá presentar carta de compromiso suscrita 
por el representante legal en la cual se compromete a vincular un porcentaje 

http://www.cancilleria.gov.co/tramites_servicios/visas/categorias/nego
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mínimo del 40% de empleados o contratistas por prestación de servicios 
colombianos del total del personal asociado al cumplimiento del contrato. 

 

Se debe cumplir con la totalidad de los requisitos descritos para otorgarse la 
puntuación por servicios nacionales, de lo contrario no se entenderá acreditado 
dicho factor de ponderación y se le calificará con cero (0) puntos. 

 
 
 

OTORGAMIENTO DE PUNTAJE POR APOYO A PERSONAS EN CONDICIÓN DE 
DISCAPACIDAD (1 PUNTOS) 

 

De conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.6 del decreto 392 de 2018, se asignarán 
los puntos al proponente que acredite la vinculación de trabajadores con 
discapacidad en su planta de personal, de acuerdo con los siguientes requisitos: 
1. La persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor 
fiscal, según corresponda, certificará el número total de trabajadores vinculados 
a la planta de personal del proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del 
proceso de selección, para lo cual deberá allegar el respectivo certificado 
suscrito por el Revisor Fiscal. 
2. Acreditar el número mínimo de personas con discapacidad en su planta de 
personal, de conformidad con lo señalado en el certificado expedido por el 
Ministerio de Trabajo, el cual deberá estar vigente a la fecha de cierre del proceso 
de selección. 

 

3. Certificación suscrita por el Representante Legal y/o el revisor fiscal o contador 
público o quien haga sus veces, según sea el caso, en el cual se manifestará el 
compromiso de mantener vinculado a dicho personal por un lapso igual al de la 
contratación. 

 

Verificados los anteriores requisitos, se asignará 10 puntos a quienes acrediten el 
número mínimo de trabajadores con discapacidad, señalados a continuación: 
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. 
La UNIVERSIDAD a través del supervisor e interventor del contrato, verificará 
durante la ejecución del contrato que el adjudicatario mantiene en su planta de 
personal el número de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la 
obtención del puntaje adicional de la oferta. 
El contratista deberá aportar la documentación que así lo demuestre. Esta 
verificación se hará con el certificado que para el efecto expide el Ministerio de 
Trabajo y la universidad verificará la vigencia de dicha certificación, de 
conformidad con la normativa aplicable. 

 

OTORGAMIENTO DE PUNTAJE POR EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE 
MUJERES (2 puntos) 

 

Con el propósito de adoptar medidas afirmativas que incentiven la participación 
de las mujeres en el sistema de compras públicas, la UNIVERSIDAD otorgará DOS 
(2) puntos para aquellos proponentes que cumplan con alguna de las 
condiciones establecidas en artículo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1860 de 2021 Por 
el cual se modifica y adiciona el Decreto 1082 de 2015. Estas son: 

 

1. Cuando más del cincuenta por ciento (50%) de las acciones, partes de interés o 
cuotas de participación de la persona jurídica pertenezcan a mujeres y los derechos 
de propiedad hayan pertenecido a estas durante al menos el último año anterior a 
la fecha de cierre del Proceso de Selección. Esta circunstancia se acreditará 
mediante certificación expedida por el representante legal y el revisor fiscal, 
cuando exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o el contador, donde 
conste la distribución de los derechos en la sociedad y el tiempo en el que las 
mujeres han mantenido su participación. 
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2. Cuando por lo menos el cincuenta por ciento (50%) de los empleos del nivel 
directivo de la persona jurídica sean ejercidos por mujeres y éstas hayan estado 
vinculadas laboralmente a la empresa durante al menos el último año anterior 
a la fecha de cierre del Proceso de Selección en el mismo cargo u otro del mismo 
nivel. 

 

Se entenderá como empleos del nivel directivo aquellos cuyas funciones están 
relacionadas con la dirección de áreas misionales de la empresa y la toma de 
decisiones a nivel estratégico. En este sentido, serán cargos de nivel directivo 
los que dentro de la organización de la empresa se encuentran ubicados en un 
nivel de mando o los que por su jerarquía desempeñan cargos encaminados al 
cumplimiento de funciones orientadas a representar al empleador. 
Esta circunstancia se acreditará mediante certificación expedida por el 
representante legal y el revisor fiscal, cuando exista de acuerdo con los 
requerimientos de ley, o el contador, donde se señale de manera detallada 
todas las personas que conforman los cargos de nivel directivo del proponente, 
el número de mujeres y el tiempo de vinculación. 

 
La certificación deberá relacionar el nombre completo y el número de 
documento de identidad de cada una de las personas que conforman el nivel 
directivo del proponente. Como soporte, se anexará copia de los respectivos 
documentos de identidad, copia de los contratos de trabajo o certificación 
laboral con las funciones, así como el certificado de aportes a seguridad social 
del último año en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador. 

 

3. Cuando la persona natural sea una mujer y haya ejercido actividades comerciales 
a través de un establecimiento de comercio durante al menos el último año anterior 
a la fecha de cierre del proceso de selección. Esta circunstancia se acreditará 
mediante la copia de cédula de ciudadanía, la cédula de extranjería o el pasaporte, 
así como la copia del registro mercantil. 

 

4. Para las asociaciones y cooperativas, cuando más del cincuenta por ciento (50%) 
de los asociados sean mujeres y la participación haya correspondido a estas durante 
al menos el último año anterior a la fecha de cierre del Proceso de Selección. Esta 
circunstancia se acreditará mediante certificación expedida por el representante 
legal. 

 

PARÁGRAFO. Respecto a los incentivos contractuales para los emprendimientos y 
empresas de mujeres, las certificaciones de trata el presente artículo deben 
expedirse bajo la gravedad de juramento con una fecha de máximo treinta (30) 
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 días calendario anteriores a la prevista para el cierre del procedimiento de 

selección. 

1. PERMISOS, TRÁMITES Y LICENCIAS 

 
¿Se requiere? Observaciones 

Licencia de Construcción Si  No   

 
Licencia Ambiental 

Si 
 

No 
  

Otros, ¿Cuáles? Si 
 

No 
  

 
 

 

JOHN FREDDY VECINO DUARTE 

Jefe 

Departamento de Infraestructura Física y Servicios Generales 
 
 
 

Proyectó: Arq. Samir Gazabón R. - Tco. Administrativo 
Revisó: Ing. Yilson Sandoval – CPS - Administrativo 

 

 
CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD INTELECTUAL. La propiedad intelectual de las investigaciones y 

resultados de los trabajos que se efectúen en el marco de este contrato, serán de propiedad de ambas 

partes, salvo excepciones pactadas. La información que se recaude para el desarrollo del presente 

contrato, así como los informes, monografías, artículos, investigaciones y demás productos que 

resulten, como en el desarrollo de los proyectos que se acuerden, no podrán ser reproducidos, 

comercializados, ni cedidos a terceros sin previa autorización de las partes y de los autores y creadores 

generadores de la información o producto. Las partes establecen que ambas instituciones podrán usar 
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tales documentos para sus propios fines, dando el crédito correspondiente, respetando la 

confidencialidad y los derechos de autor, de propiedad intelectual y material establecidos en la Ley 23 

de 1982, Ley 44 de 1993, Decreto 460 de 1995 y disposiciones complementarias, y cumpliendo en 

especial los convenios o contratos específicos. 

 

ANEXO Nº 1 

CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONTRUCCION Y 

MONTAJE PARA EL PROYECTO DEL SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO DE 

AIRE PARA EL EDIFICIO DE LABORATORIOS UNIATLANTICO 

 
 

1 ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS 
 

 
1.1 GENERALIDADES 

 

 
Las especificaciones y planos que se acompañan tienen por objeto describir los sistemas, mostrar las 

condiciones de trabajo, materiales y mano de obra requeridos para dotar de aire acondicionado el Edificio 

de Laboratorios I- CICIT Fase II (Chiller 2) Universidad del Atlántico sede norte en el municipio de Puerto 

Colombia. 

Es la intención de la Vicerrectoría de Investigaciones, Extensión y Proyección Social y por solicitud de su 

Departamento de Investigaciones dotar de aire acondicionado los pisos que aún no cuentan con este 

servicio en del Edificio, empleando un sistema de aire acondicionado de condensación por agua. 

El sistema estará compuesto por dos enfriadores de agua con compresores de tornillo o Scroll, cada uno 

con la mitad de la capacidad requerida en el Edificio. Los enfriadores serán del tipo de compresores de 

tornillo o compresores scroll para operación con refrigerante 134a o 410a. 

Los enfriadores de agua estarán localizados en el cuarto de máquinas en frente del bloque I, cruzando la 

calle de acceso del edificio tal como se indica en planos. 

Las torres de enfriamiento se localizarán en el mismo cuarto de máquinas. Cada enfriador de agua contará 

con un sistema de bombeo primario de caudal variable que descargará a un anillo primario de donde se 

tomará el agua por medio de bombas de agua de caudal variable para suministrarlo a las unidades de 

enfriamiento. 
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Se emplearán torres de enfriamiento del tipo de plástico reforzado con fibra de vidrio y tendrá herrajes 

metálicos la fibra de vidrio deberá ser seleccionada para bajo nivel de ruido tal como se indica más adelante 

para evitar problemas de ruido con los edificios vecinos o con las oficinas del mismo edificio. 

Se deberá tener un enclavamiento para que cuando un enfriador no esté en operación por baja carga 

térmica del edificio, se apague el sistema de bombeo de condensación, la torre de enfriamiento y el 

sistema de bombeo de agua helada a través del enfriador, permitiendo el ahorro de energía eléctrica. 

Los enfriadores se deberán suministrar con todos los elementos necesarios para que puedan ser 

monitoreados y operados desde el sistema de supervisión y control existente. 

Las unidades manejadoras de aire se localizarán en los cuartos técnicos previstos por los arquitectos. Las 

unidades deberán ser seleccionadas para bajo nivel de ruido de tal forma que el nivel de ruido sea bajo 

para esto se requiere que las unidades sean de doble pared las unidades del bloque de laboratorio deberán 

ser diseñadas para trabajar en condiciones externas además por fuera del cuarto de máquinas no exceda 

el ruido en un NC40. 

El encendido y apagado de las unidades manejadoras de aire se hará con la programación del sistema de 

supervisión y control del aire acondicionado. De igual forma el encendido y apagado de cada una de las 

Unidades Manejadoras podrá hacerse desde el sistema de supervisión y control existente en forma 

independiente. 

Cada una de las unidades manejadoras de aire deberá tener una válvula modulante proporcional 

independiente de presión , de dos vías .De esta forma cuando la carga sea baja o varias de las unidades 

estén apagadas se presentará un aumento de presión en las tuberías y el sensor de presión dará señal al 

variador de frecuencia de las bombas de agua del anillo primario para disminuir el caudal y ajustarlo 

a las necesidades, permitiendo de esta forma, un menor consumo eléctrico del sistema de bombeo. 

Válvulas que no sea normalmente cerrada serán rechazadas por la interventoría. 

Las redes de distribución de aire serán fabricadas con láminas de acero galvanizado. La distribución de aire 

se hará empleando difusores de aletas de tres (3”) pulgadas. Difusores con aletas de dos (2”) pulgadas, 

deberán ser rechazados por la interventoría. 

El retorno del aire se realizará directo a máquina a través de rejillas de retorno y paso retornos que 

permiten la entrada del aire a los diferentes conductos de retornos 

La toma del aire exterior se realizará por medio de un dámper ubicado en la máquina y tomará el a aire en 

los cuartos técnicos el cual está alimentado por medio de una rejilla que ira ubicada hacia el patio interior. 

Para la conducción del agua de condensación y agua fría se emplearán tuberías de polietileno de alta 

densidad (RDE-21) PVC Las tuberías que conducen el agua helada tendrán aislamiento, barrera de vapor y 
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una chaqueta de aluminio grafado de amarre con abrazadera, no se permiten tornillos. Las tuberías se 

unirán empleando el método de termo fusión. 

 

 
En este proyecto de suministro e instalación del sistema de aire acondicionado para el Edificio en su 

segunda fase, no se incluye el sistema de supervisión y control para el aire acondicionado puesto que, éste 

ya se encuentra funcional por la primera Fase, donde todos los sistemas deben estar unidos a la red 

centralizada de manejo del aire. Desde esta red se podrá supervisar el funcionamiento de los diferentes 

componentes del aire acondicionado, horarios para el encendido y apagado de los equipos, determinar 

rutinas que permiten un manejo eficiente del conjunto, ahorros energéticos y dar continuidad al programa 

de mantenimiento preventivo. 

El proponente deberá suministrar certificación de distribuidor y servicio técnico autorizado expedido 

por el fabricante de los equipos ofrecidos dentro del alcance de estas especificaciones. 

Se deberán entregar las selecciones de los equipos realizadas en computador que permitan verificar que 

se ajusten a lo solicitado en las especificaciones. Igualmente se deberán suministrar los catálogos técnicos 

de los equipos ofrecidos. 

El formulario de precios y el cuadro de características garantizadas deberán ser diligenciados en su 

totalidad y en el orden que aparecen, con el fin de facilitar el análisis de las propuestas. 

Las condiciones de diseño usadas para el sistema de aire acondicionado fueron las siguientes: 

Interiores: 

Temperatura de bulbo seco ( laboratorio) 

Temperatura de bulbo seco (oficina ) 22.0 oC 

Humedad relativa 60% +/- 10% 

Exteriores: ￼ 

Temperatura de bulbo seco promedio 35.0 Oc 

Temperatura de bulbo húmedo 18 OC 

Rango Diario 10.0 °C 

Altitud 1 m.s.n.m. 

 

1.2 DESGLOSE DE ITEMS A CONTRATAR 
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ITEMS ACTIVIDADES UND CANT 

  

1 EQUPOS   

 
1,1 

Suministro CHILLER centrifugo condensado por agua de 255.5 TR 460V-3PH-60 
Hz, R134A, marca TRANE modelo RTHD 

 
UND 

 
1 

 
 

1,2 

Instalación - montaje y acompañamiento a la puesta en marcha - incluye 
accesorios - anti vibratorios y materiales generales de instalación a la tubería del 
CHILLER centrifugo condensado por 
agua, 

 
 

gl 

 
 

1 

1,3 Suministro de Torres de enfriamiento de fibra de vidrio para chilller de 255,5TR UND 1 

 
 

1,4 

 

Instalación - montaje Y puesta en marcha - incluye accesorios - antivibratorios y 
materiales generales de instalación a la tubería de Torres de enfriamiento de 
fibra de vidrio 

 
 

UND 

 
 

1 

 
1,5 

 

Suministro unidad manej. especial doble pared 8325 cfm p/agua helada, filtro 35% 
y 85%, blower de 18x18 motor de 10HP alta eficiencia, serpentin cobre 

 
UND 

 
2 

 
1,6 

Suministro unidad manej. especial doble pared 4047 cfm p/agua helada, filtro 
35% y 85%, blower de 12x12 motor de 5HP alta eficiencia, serpentin cobre - 
aluminio 

 
UND 

 
1 

1,7 
Suministro unidad fan coil tipo cassette de 60.000 BTU/H 220V 
p/agua helada 

UND 4 

1,8 Suministro unidad fan coil tipo desnudo de 60.000 BTU/H 220V p/agua helada UND 17 

1,9 Suministro unidad fan coil tipo desnudo de 36.000 BTU/H 220V p/agua helada UND 22 

    

2 TUBERIA DE PVC RDE 21 (Suministro e instalación)   

 
2,1 

Instalación - montaje y puesta en marcha - incluye accesorios - y materiales 
generales de instalación a la tubería ø 8" RDE 21 - PREAISLADA 

 
m 

 
36 

2,2 Codo 8" PVC RDE21 preaislado  10 

2,3 Brida 8" PVC RDE21  10 

 
2,4 

 

Instalación - montaje y puesta en marcha - incluye accesorios - y materiales 
generales de instalación a la tubería ø 8" RDE 21 

 
m 

 
40 

2,5 Codo 8" PVC RDE21  16 

2,6 Brida 8" PVC RDE21  20 

3 VALVULAS (Suministro e instalación)   

3,1 Válvula de mariposa de 8" diámetro Marca Brays BxB UND 8 
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3,3 Válvula de cierre rápido de 1/4" HxH UND 14 

    

4 INSTALACION, MONTAJE, ARRANQUE, PRUEBAS, BALANCEO Y ENTREGA 
  

4,1 Balanceo sistema de tuberías GL 1 

4,2 Pruebas finales y puesta en funcionamiento del sistema GL 1 

4,3 Planos AS-BUILT protocolizados GL 1 

4,4 Protocolo de información del sistema GL 1 

4,5 
Limpieza diaria de la obra, disposición de residuos fuera de la 
universidad y limpieza diaria de obra 

GL 1 

    

PISO 1    

1 CONDUCTOS (Suministro e instalación)   

1,1 
Suministro e instalación de conducto en lamina galvanizada 
EXTERIOR - ENCHAQUETADA 

m2 187 

1,2 REJILLAS   

1,3 Rejilla de retorno 20x10 aleta fija  8 

1,4 Difusor de suministro 10x10  28 

    

2 
EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO - INSTALACIÓN (NO INCLUYE EQUIPOS NI 
ACCESORIOS) 

  

2,1 Instalacion de Manejadora de aire especial, Caudal = 8325 CFM, Doble pared UND 1 

2,2 Instalación de cassette para agua fría de 5TR UND 4 

    

3 TUBERÍA DE AGUA HELADA Y ACCESORIOS   

3,1 Suministro e instalación de Tubería de 2" - PRE_AISLADA m 8 

3,2 Suministro e instalación de Tubería de 1 1/4" - PRE_AISLADA m 32 

 CODOS 90   

3,3 2" und 12 

3,4 1-1/4" und 48 

    

 TEE   

3,5 2" und 4 

    

4 VALVULAS DE CONTROL Y DE CIERRE   

4,1 
Suministro e instalación de Válvula piccv de 2" 115gpm - TODO 
COSTO 

UND 1 
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4,2 Suministro e instalación de Válvula piccv de 1 1/4" 16.8gpm - TODO COSTO UND 4 

4,3 Termostato para control de Válvula PICCV UND 5 

4,4 
Suministro e instalación de válvulas de Mariposa de 2" y 
accesorios - TODO COSTO 

UND 2 

4,5 
Suministro e instalación de válvulas de compuerta de 1 1/4" y accesorios - TODO 
COSTO 

UND 8 

4,6 Suministro e instalación de manómetros con sus accesorios - TODO COSTO UND 2 

4,7 Suministro e instalación de termómetros - TODO COSTO UND 2 

    

5 SISTEMA DE EXTRACCION BAÑOS   

5,1 Suministro e instalación de extractor de baño de 70CFM UND 2 

5,2 Suministro e instalación de extractor Centrifugo de 1800CFM UND 4 

    

6 INSTALACION, MONTAJE, ARRANQUE, PRUEBAS, BALANCEO Y ENTREGA 
  

6,1 Balanceo sistema de tuberías y conductos GL 1 

6,2 Planos AS-BUILT protocolizados GL 1 

6,3 Protocolo de información del sistema GL 1 

6,4 
Limpieza diaria de la obra, disposición de residuos fuera de la universidad y 
limpieza diaria de obra 

GL 1 

    

PISO 3    

1 CONDUCTOS (Suministro e instalación)   

1,1 Suministro e instalación de conducto en lamina galvanizada INTERIOR m2 173 

1,2 Suministro e instalación de conducto en lamina galvanizada INTERIOR para TAE m2 155 

1,3 
Suministro e instalación de conducto en lamina galvanizada 
EXTERIOR - ENCHAQUETADA 

m2 212 

 REJILLAS   

1,4 Rejilla de retorno 20x10 aleta fija  15 

1,5 Rejilla de retorno 59x9 aleta fija  6 

1,6 Rejilla de retorno 57x9 aleta fija  20 

1,7 Difusor de suministro 10x10  133 

    

2 
EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO - INSTALACIÓN (NO 
INCLUYE EQUIPOS NI ACCESORIOS) 
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2,1 
Instalacion de Manejadora de aire especial, Caudal = 4047 
CFM, Doble pared 

UND 1 

2,2 Instalación fan coil desnudo de 5TR UND 6 

2,3 Instalación fan coil desnudo de 3TR UND 20 

    

3 
SISTEMA DE VENTILACION Y EXTRACCION DE 
LABORATORIOS 

  

3,1 Suministro e instalación de extractor Centrifugo de 1800CFM UND 1 

    

4 TUBERÍA DE AGUA HELADA Y ACCESORIOS   

4,1 Suministro e instalación de Tubería de 2" - PRE_AISLADA m 60 

4,2 Suministro e instalación de Tubería de 1 1/4" - PRE_AISLADA m 60 

4,3 Suministro e instalación de Tubería de 1" - PRE_AISLADA m 160 

 CODOS 90   

4,4 2" und 12 

4,5 1-1/4" und 72 

4,6 1" und 240 

 TEE   

4,7 2" und 4 

    

5 VALVULAS DE CONTROL Y DE CIERRE   

5,1 Suministro e instalación de Válvula piccv de 2" 115gpm - TODO COSTO UND 1 

5,2 Suministro e instalación de Válvula piccv de 1 1/4" 16.8gpm - TODO COSTO UND 6 

5,3 Suministro e instalación de Válvula piccv de 1" 12gpm - TODO COSTO UND 20 

5,4 Termostato para control de Válvula PICCV UND 27 

5,5 
Suministro e instalación de válvulas de Mariposa de 2" y accesorios - TODO 
COSTO 

UND 2 

5,6 
Suministro e instalación de válvulas de compuerta de 1" y accesorios - TODO 
COSTO 

UND 60 

5,7 
Suministro e instalación de válvulas de compuerta de 1 1/4" y 
accesorios - TODO COSTO 

UND 12 

5,8 Suministro e instalación de manómetros con sus accesorios - TODO COSTO UND 2 

5,9 Suministro e instalación de termómetros - TODO COSTO UND 2 
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6 INSTALACION, MONTAJE, ARRANQUE, PRUEBAS, BALANCEO Y ENTREGA 
  

6,1 Balanceo sistema de tuberías y conductos GL 1 

6,2 Planos AS-BUILT protocolizados GL 1 

6,3 Protocolo de información del sistema GL 1 

6,4 
Limpieza diaria de la obra, disposición de residuos fuera de la universidad y 
limpieza diaria de obra 

GL 1 

    

    

PISO 5    

1 CONDUCTOS (Suministro e instalación)   

1,1 Suministro e instalación de conducto en lamina galvanizada INTERIOR m2 280 

1,2 Suministro e instalación de conducto en lamina galvanizada INTERIOR para TAE m2 77,48 

1,3 
Suministro e instalación de conducto en lamina galvanizada EXTERIOR - 
ENCHAQUETADA 

m2 127 

 REJILLAS   

1,4 Rejilla de retorno 20x10 aleta fija  20 

1,5 Rejilla de retorno 59x9 aleta fija  11 

1,6 Rejilla de retorno 57x9 aleta fija  2 

1,7 Difusor de suministro 10x10  109 

    

2 
EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO - INSTALACIÓN (NO INCLUYE EQUIPOS NI 
ACCESORIOS) 

  

2,1 Instalacion de Manejadora de aire especial, Caudal = 8325CFM, Doble pared UND 1 

2,2 Instalación fan coil desnudo de 5TR UND 11 

2,3 Instalación fan coil desnudo de 3TR UND 2 

    

3 TUBERÍA DE AGUA HELADA Y ACCESORIOS   

3,1 Suministro e instalación de Tubería de 2" - PRE_AISLADA m 8 

3,2 Suministro e instalación de Tubería de 1 1/4" - PRE_AISLADA ML 88 

3,3 Suministro e instalación de Tubería de 1" - PRE_AISLADA m 16 

 CODOS 90   

3,4 2" und 12 

3,5 1-1/4" und 110 
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3,6 1" und 20 

 TEE   

3,7 2" und 4 

    

4 VALVULAS DE CONTROL Y DE CIERRE   

4,1 Suministro e instalación de Válvula piccv de 2" 115gpm - TODO COSTO UND 1 

4,2 
Suministro e instalación de Válvula piccv de 1 1/4" 16.8gpm - 
TODO COSTO 

UND 11 

4,3 Suministro e instalación de Válvula piccv de 1" 12gpm - TODO COSTO UND 2 

4,4 Termostato para control de Válvula PICCV UND 14 

4,5 
Suministro e instalación de válvulas de compuerta de 1 1/4" y 
accesorios - TODO COSTO 

UND 22 

4,6 
Suministro e instalación de válvulas de compuerta de 1" y accesorios - TODO 
COSTO 

UND 4 

4,7 Suministro e instalación de válvulas de compuerta de 2" y accesorios UND 2 

4,8 Suministro e instalación de manómetros con sus accesorios - TODO COSTO UND 2 

4,9 Suministro e instalación de termómetros - TODO COSTO UND 2 

    

5 
INSTALACION, MONTAJE, ARRANQUE, PRUEBAS, 
BALANCEO Y ENTREGA 

  

5,1 Balanceo sistema de tuberías y conductos GL 1 

5,2 Planos AS-BUILT protocolizados GL 1 

5,3 Protocolo de información del sistema GL 1 

5,4 
Limpieza diaria de la obra, disposición de residuos fuera de la 
universidad y limpieza diaria de obra 

GL 1 

    

 CENTRAL DE FRIO   

1 PINTURA DE TUBERIAS DE TORRE   

1,1 PINTURA DE TUBERIAS DE TORRE GL 1 

2 INSTALACION DE RESISTENCIA   

2,1 INSTALACION DE RESISTENCIA GL 3 

3 ACCESORIOS   

3,1 NIPLE DE 8 PULGADAS EN ACERO CON BRIDAS Und 1 

3,2 BRIDAS DE 8 PULGADAS DE HIERRO Und 2 

3,3 REDUCCION BRIDADA EN ACERO AL CARBON DE 8" A 6" Und 6 

3,4 JUNTAS O UNIONES ANTIVIBRATORIAS 8" Und 8 
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3,5 JUNTAS O UNIONES ANTIVIBRATORIAS 6" Und 2 

3,6 
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DPS PARA EL CHILLER INCLUENDO 
ACCESORIOS 

Und 2 

4 ACOMETIDA ELECTRICA RESISTENCIA   

4,1 ACOMETIDA ELECTRICA GL 1 

 EDIFICIO   

1 REVISIONES Y PRUEBAS A LO EXISTENTE (FASE 1)   

1,1 Revisión y ajuste sistema de control GL 1 

1,2 Pruebas de estanqueidad y correcciones de fugas GL 1 

2 IZAJE DE EQUIPOS   

2,1 Izaje de equipos GL 1 

 

1.3 ALCANCE DEL TRABAJO 

El trabajo incluido en estas especificaciones comprende los sistemas mecánicos completos tales como se 

muestran en los planos y las especificaciones. EL CONTRATISTA suministrará toda la dirección, 

coordinación, ingeniería, supervisión, mano de obra, material, equipos, maquinaria, taller y cualquier otro 

ítem necesario para completar y poner a punto los sistemas de aire acondicionado y ventilación mecánica. 

Aunque los ítems de equipos estén especificados en singular, EL CONTRATISTA suministrará e instalará 

el número de unidades indicadas más adelante o indicadas en los planos, tal como se requiera para 

completar los sistemas. 

 

 
1.4 INTERVENTORIA 

La Universidad del Atlántico designarán un interventor técnico, administrativo y financiero, que reciba y 

verifique que todo el suministro, mano de obra, material, equipos, unidades, maquinaria, entregados por 

EL CONTRATISTA estén completamente de acuerdo con lo exigido en estas especificaciones, planos y en 

la propuesta suministrada por el mismo, la cual hará parte del contrato suscrito. 

1.5 INTENCIÓN 

Suministro 

Es la intención de estas especificaciones y planos, suministrar un sistema de aire acondicionado completo, 

perfectamente ajustado y listo para usar. Cuando aparezca la palabra “suministrar”, se entiende 

“suministrar e instalar completo y listo para usar”. 

Detalles menores 
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Detalles menores generalmente no mostrados en los planos o especificados, pero necesarios para la 

correcta instalación y operación, deberán incluirse en el trabajo, como si estuvieran especificados o 

mostrados en los planos. 

Mano de obra 
 

EL CONTRATISTA deberá suministrar el mejor personal administrativo y de ingeniería y la mejor mano de 

obra disponible a la altura de este proyecto. Personal administrativo y mano de obra no calificada será 

objetada y el trabajo será repetido cuando a juicio del Interventor no cumpla con lo solicitado en las 

especificaciones del pliego de condiciones y que sea de la mejor calidad. 

Limpieza 

Durante la ejecución del contrato, EL CONTRATISTA deberá mantener en perfecto estado de limpieza la 

zona de las obras, sus alrededores y equipos, para lo cual deberá retirar en forma ordenada, diariamente 

o con más frecuencia si lo ordenan Universidad del Atlántico, basura, desperdicios y sobrantes de 

materiales, de manera que no aparezca en ningún momento una acumulación desagradable o peligrosa 

de basura. Cumpliendo además los lineamientos del Sistema de Gestión Ambiental. 

Tras cualquier parte de los trabajos, EL CONTRATISTA retirará pronto todo su equipo, construcciones 

provisionales y sobrantes de materiales que no se deban usar en el mismo sitio o cerca de él. Para la 

ejecución de otras partes del trabajo, deberá también disponer satisfactoriamente todos los sobrantes y 

basuras que resulten del trabajo y dejar el sitio en perfectas condiciones de orden y aseo. 

Si EL CONTRATISTA no conserva los sitios de trabajo limpios o higiénicos o deja de retirar los desperdicios 

y no retira su equipo y los materiales sobrantes al terminar las obras, UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO 

podrán en cualquier momento proceder a ejecutar las labores de limpieza mencionadas y los costos le 

serán cargados a EL CONTRATISTA. 

Las operaciones de limpieza necesarias durante la ejecución del contrato no tendrán pago por separado, 

puesto que su costo deberá ser incluido como costo indirecto en los precios del contrato. 

Ajuste de controles y temperatura 
 

EL CONTRATISTA suministrará el personal y equipo requerido para ajustar los controles de temperatura a 

satisfacción del Interventor. Al completar el proyecto, el Interventor programará una reunión en la obra 

para permitir que EL CONTRATISTA demuestre la operación correcta de los controles de temperatura del 

sistema . 

1.6 EXCLUSIONES 

El proponente deberá expresar claramente en su propuesta, bajo un capítulo titulado EXCLUSIONES, 

aquellos trabajos, servicios o equipos que, adicionalmente a los indicados en este documento como 

trabajos o suministros a cargo del propietario de la obra, no queden incluidos dentro del suministro 
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ofrecido. Frases dentro de la propuesta que puedan indicar exclusión y que no queden indicadas 

claramente en este capítulo, no se tendrán en cuenta. 

1.7 MEDIDAS 

EL CONTRATISTA deberá basar todas las medidas, tanto horizontales como verticales, en los puntos de 

referencia dados en la obra. Todo trabajo estará de acuerdo con estas líneas y niveles establecidos. 

Igualmente, EL CONTRATISTA verificará todas las medidas en la obra y chequeará que éstas sean correctas 

con relación al trabajo. 

Si EL CONTRATISTA encontrare alguna discrepancia entre las medidas indicadas y las reales, que le impida 

seguir las normas correctas o las intenciones de dibujos y especificaciones, deberá notificar a 

UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO, a través del Interventor, y no proseguirá su trabajo hasta que haya recibido 

instrucciones de UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO 

1.8 PLANOS 

a. Los planos son indicativos del arreglo general de los sistemas y el trabajo incluido en el contrato. 

Los planos arquitectónicos y los detalles serán examinados para la localización exacta de equipos. Donde 

no haya localización definitiva, se obtendrá información de UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO. 

b. Los equipos han sido localizados en los planos, utilizando dimensiones de catálogos comerciales. 

Antes de cotizar, el proponente deberá cotejar estas dimensiones con las de su equipo y revisar que 

cumplan con los espacios disponibles según los planos y en campo, incluyendo el área mínima de servicio 

y mantenimiento. 

c. EL CONTRATISTA seguirá los planos en la localización del trabajo y lo cotejará con los planos de 

los otros contratistas para verificar los espacios en los cuales se realizará el trabajo. Mantendrá la máxima 

altura y espacio libre posible en todos los puntos. Donde los espacios y alturas aparezcan inadecuados, se 

deberá notificar por escrito a UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO a través de la interventoría antes de 

proseguir con la instalación. 

d. Si UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO lo solicitan a través de la interventoría, EL CONTRATISTA 

deberá, sin costo adicional, hacer modificaciones razonables en la localización de partes o equipos, según 

se requiera, para prevenir conflictos con el trabajo de otros contratistas o para la correcta ejecución del 

trabajo. 

1.9 PLANOS DE TALLER 
 

a. EL CONTRATISTA someterá a aprobación de UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO a través de la 

interventoría, por lo menos con diez (10) días de antelación al inicio de los trabajos en campo, los planos 

detallados de taller del equipo y material requerido para completar el proyecto. Ningún material o equipo 

puede ser llevado a la obra o instalado hasta que EL CONTRATISTA tenga en su posesión los planos de 
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taller del material o equipos en particular debidamente aprobados. Los planos de taller serán completos 

como se describe aquí. EL CONTRATISTA suministrará el número de copias requeridas por el Interventor. 

b. Antes de entregar cualquier material en la obra, y con tiempo suficiente para permitir su revisión, 

EL CONTRATISTA deberá someter para aprobación plantas y cortes detallados, mostrando 

construcción,      tamaño, arreglo, espacios para servicio     y mantenimiento, características de operación 

y capacidad. Cada ítem de equipo propuesto será producto normal de producción de un fabricante 

establecido y de calidad, terminación y duración igual a la especificada. 

c. Muestras, planos, especificaciones y catálogos sometidos a aprobación, deberán ser rotulados, 

indicando el servicio específico para el cual el material o equipo será usado, sección y número de artículo 

de las especificaciones, nombre del contratista y nombre de la obra. 

d. Catálogos, panfletos u otros documentos sometidos para describir ítems de los cuales se solicita 

aprobación, serán específicos y la identificación en catálogos, panfletos, etc. de los ítems sometidos se 

marcará claramente con tinta. Información de naturaleza general no se aceptará. 

e. La aprobación dada a los planos de taller no se podrá considerar como garantía de las medidas o 

condiciones del edificio. Cuando esos planos se aprueben, no quiere decir que se hayan estudiado en 

detalle. Dicha aprobación no exonera al CONTRATISTA de su responsabilidad o necesidad de 

suministrar materiales o realización de trabajo como se requiere en los planos y las especificaciones. 

f. El no suministrar los planos de taller con tiempo suficiente para su estudio, no es causa o 

justificación para la ampliación del plazo de ejecución del contrato pactado en el pliego de condiciones. 

 

 
1.10 ALTERNATIVAS 

a. Los equipos especificados son los equipos mínimos aceptados por UNIVERSIDAD DEL 

ATLANTICO y han sido descritos en forma general para que los diferentes contratistas puedan ajustar estas 

necesidades a sus equipos. Sin embargo, si hay equipos producidos por un sólo fabricante, de 

características diferentes a las especificadas, pero que pueden hacer el mismo trabajo y ser ventajosos 

para el propietario, será bienvenida la inclusión de tales equipos como alternativa en la propuesta, siempre 

y cuando se ofrezca el equipo general especificado en los pliegos, para ello debe presentar un informe 

detallado donde claramente se especifique lo ofrecido, con lo solicitado en el pliego de condiciones. 

UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO analizarán y evaluarán esta propuesta para el proponente favorecido. 

b. Cuando EL CONTRATISTA proponga el uso de un ítem de equipo distinto al especificado o 

detallado en los planos, que requiera cualquier rediseño de la estructura, particiones, fundaciones, tubería, 

alambrado o cualquier otra parte describe distribución mecánica, eléctrica o arquitectónica, tal rediseño, 

y todos los nuevos planos y detalles requeridos, serán preparados por EL CONTRATISTA a su costo y 

evaluados por UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO. 
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c. Cuando la alternativa ofrecida requiera una cantidad diferente y una nueva localización de 

conductos, tubería, alambrado, conduit y equipo con relación a la especificada o indicada en los planos, 

EL CONTRATISTA suministrará e instalará tales conductos, tuberías, soportes estructurales, aislamiento, 

controles, motores, arrancadores, alambrado eléctrico y conduit, y cualquier otro equipo adicional 

requerido por el sistema, sin costo adicional para UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO. 

d. UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO estudiarán y adjudicarán sobre la propuesta básica. 

1.11 COOPERACIÓN CON OTROS CONTRATISTAS 
 

a. EL CONTRATISTA dará toda su cooperación a los otros contratistas y suministrará al Interventor, 

con copia a UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO, cualquier información necesaria para permitir que el trabajo 

de todos los contratistas sea instalado satisfactoriamente y con la menor demora o interferencia posible. 

b. Donde el trabajo del CONTRATISTA vaya a ser instalado en proximidad a, o vaya a interferir con 

el trabajo de otros contratistas, este deberá ayudar en la búsqueda de soluciones tendientes a ajustar 

satisfactoriamente los espacios disponibles. Si UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO lo solicitan, EL 

CONTRATISTA deberá preparar planos en planta y sección, en escala no menor de 1:50 mostrando 

claramente, cómo se instalará su trabajo en relación con el de los otros contratistas. Si EL CONTRATISTA 

instala su trabajo antes de coordinarlo con los otros contratistas, causando así interferencia con el trabajo 

de ellos, deberá hacer los cambios necesarios para corregir esta condición sin costo adicional para 

UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO. 

c. EL CONTRATISTA deberá suministrar a los otros contratistas, cuando se le solicite, todas las 

informaciones necesarias para la instalación correcta del trabajo adyacente. 

 

 
1.12 PROTECCIÓN 

 

a. EL CONTRATISTA deberá proteger todo el trabajo y material contra daños causados por su mismo 

trabajo o sus trabajadores, y será responsable por estos daños. 

b. EL CONTRATISTA será responsable del trabajo y el equipo hasta que estos se inspeccionen, ensayen 

y acepten. Deberá proteger su trabajo contra robo, desperfecto o daño, y almacenará cuidadosamente el 

material y equipo recibido en la obra que no vaya a utilizar inmediatamente. Deberá cubrir las puntas 

abiertas de su trabajo con cubiertas o tapones provisionales durante el almacenamiento y construcción, 

para prevenir la entrada de materiales extraños. 

c. Desde el comienzo de las labores de montaje hasta la aceptación definitiva del suministro por 

UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO, EL CONTRATISTA asumirá la responsabilidad total por su cuidado, 

protección, mantenimiento y sostenimiento. 

d. Cuando y donde sea necesario o requerido por UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO, EL CONTRATISTA 

deberá suministrar y asumir los costos de todas las instalaciones, mano de obra, materiales, herramientas 
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y equipos necesarios para proteger las obras de desgaste, deterioro, perjuicio, daño, avería o pérdida o 

para sostener, mantener, reparar o sustituir las estructuras de tal manera que en el momento de su 

recibo definitivo por UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO, sus distintas partes estén en perfectas 

condiciones y de conformidad con lo establecido en los documentos del contrato. 

e. Los precios establecidos para cada uno de los ítems del contrato incluyen los costos correspondientes 

al cuidado, protección, mantenimiento y sostenimiento de los equipos y materiales hasta su recibo 

definitivo por UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO; por lo tanto, EL CONTRATISTA no recibirá pago por 

separado por dichos conceptos. 

f. En el caso de que ocurra cualquier desastre, deterioro, perjuicio, daño, avería, siniestro o 

pérdida de los equipos o materiales o a cualquier parte de ellos antes de su recibo definitivo por 

UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO, los trabajos y los costos necesarios para sostener, mantener, reparar 

o sustituirlas serán a cargo y por cuenta de EL CONTRATISTA, excepto en el evento de fuerza mayor 

o caso fortuito. 
 

1.13 AGUA, ENERGIA Y COMUNICACIONES 

EL CONTRATISTA hará por su cuenta, en los sitios de las obras, todas las instalaciones y trabajos necesarios 

para el suministro del agua requerida durante el montaje. 

EL CONTRATISTA deberá, por su cuenta y riesgo, diseñar, suministrar, instalar, operar y mantener todas 

las redes de distribución, subestaciones transformadoras, equipos de medida y protección y todas las 

instalaciones adicionales que requiera para suministrar energía a todos los frentes de trabajo y a todas 

sus instalaciones, para lo cual EL CONTRATISTA deberá cumplir con las normas de diseño y construcción 

de redes de energía de UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO. 

El servicio de energía se prestará sin asumir UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO ninguna responsabilidad por 

las deficiencias que se presenten; por lo tanto, a su juicio EL CONTRATISTA deberá mantener equipos de 

emergencia para estas eventualidades, las cuales no serán motivo para la suspensión de las obras o para 

solicitar indemnizaciones o ampliaciones del plazo. 

Todas las instalaciones y trabajos que se requieran para el servicio de comunicaciones de EL CONTRATISTA 

será por cuenta y a cargo de éste. 

1.14 ANDAMIOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE 

EL CONTRATISTA suministrará todos los andamios certificados, medios de transporte y elevación 

necesarios para llevar a su sitio de instalación e izada de todos los elementos, accesorios, aparatos 

y equipos suministrados. La interventoría hará la respectiva revisión de estos sistemas y podrá solicitar su 

cambio en caso de que considere que no son seguros o no cumplen con el objetivo para lo que se 

requieren. 
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El almacenamiento requerido previo a la instalación, transporte e izada de los equipos hasta su lugar de 

instalación será por cuenta DEL CONTRATISTA. Los equipos deberán ser puestos en sitio para su 

instalación en la medida del avance del proyecto. 

Todos los equipos a desmontar y reemplazar en el presente contrato, deberán ser izados y transportados 

por EL CONTRATISTA al punto indicado por UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO dentro de la Ciudadela 

Universitaria; el costo de esta actividad está incluida en el valor de la propuesta 

1.15 APERTURA Y RESANE DE HUECOS 
 

UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO NO suministrarán la mano de obra y materiales necesarios para la apertura 

y resane de huecos, pasamuros, etc. 

1.16 MATERIALES Y MANO DE OBRA 

1.16.1 Materiales 

a. Los materiales y equipos han sido escogidos cuidadosamente para este proyecto. EL 

CONTRATISTA debe suministrar todos los ítems cumpliendo las especificaciones solicitadas en el pliego 

de condiciones y en los planos suministrados. 

b. Todos los materiales y aparatos requeridos para este trabajo serán nuevos, de primera calidad, y 

serán suministrados, entregados, instalados, conectados y terminados en todo detalle, y serán 

seleccionados de manera que se acomoden a los espacios disponibles en el edificio. Donde no se indique 

calidad o clase específica de materiales, EL CONTRATISTA suministrará todos los recursos necesarios 

de primera calidad  y aprobados por el Interventor. 

c. A menos que se indique específicamente lo contrario en los planos y las especificaciones, 

todo el equipo y materiales serán instalados con la aprobación del Interventor de acuerdo con las 

recomendaciones del fabricante. Esto incluye la realización de los ensayos indicados por el fabricante. 

 

 
1.15.2 Mano de obra para el suministro, instalación, reformas y adecuaciones, puesta en servicio 

y pruebas de operación 

Todo el personal que emplee EL CONTRATISTA deberá ser vinculado a su empresa, calificado y con 

adecuada experiencia para tales fines. Este personal no adquiere vinculación laboral, administrativa ni 

de cualquier otra índole con UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO; es por lo tanto de cuenta de EL CONTRATISTA 

el pago de los salarios, prestaciones sociales, seguros, bonificaciones, indemnizaciones, etc. a que tenga 

derecho. 

EL CONTRATISTA se obliga a mantener en el lugar de los trabajos el personal profesional exigido, con 

facultades para obrar y resolver los problemas que se le presenten, de acuerdo con las exigencias 

establecidas en la ley 64 de 1978, su decreto reglamentario N° 2500 de 1987, y la ley 9ª. De 1990, y a dar 

cumplimiento a todas las disposiciones de las citadas leyes que sean aplicables. 
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1.16.2 Personal de montaje 
 

EL CONTRATISTA deberá mantener el orden y ocupar en el montaje personal experimentado en los 

trabajos que se le encomiendan y de capacidad suficiente con el fin de que el montaje se ejecute en forma 

técnica, eficiente y se termine dentro de los plazos acordados en el contrato. Todo el personal será de libre 

vinculación y desvinculación por EL CONTRATISTA y no adquiere vinculación laboral, administrativa, ni de 

ninguna índole con UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO; por lo tanto, correrá a cargo de EL CONTRATISTA el 

pago de salarios, indemnizaciones,   bonificaciones y prestaciones   sociales cotizados en la propuesta 

o los mínimos legales cuando aquellos sean inferiores. No obstante lo anterior, UNIVERSIDAD DEL 

ATLANTICO podrán solicitar a EL CONTRATISTA, la desvinculación de cualquier trabajador en la etapa del 

montaje, instalación y puesta en funcionamiento materia del contrato sin que por ello adquieran 

obligación alguna con el trabajador o con EL CONTRATISTA. 

En ningún caso se admitirá solo una persona laborando en cualquier área del edificio, si se detecta alguna 

persona que está cumpliendo labores de montajes o trabajos sin acompañante, se procederá a su 

retiro de las instalaciones hasta tanto no este acompañado por su pareja y se aplicaran las multas 

correspondientes. 

EL CONTRATISTA y sus trabajadores se abstendrán de contratar con particulares un trabajo similar o 

complementario en zonas de las obras materia del contrato durante su ejecución. 

Es entendido que EL CONTRATISTA está obligado a reconocer a los empleados y trabajadores que 

utilice en la ejecución de los montajes, las prestaciones sociales y salarios a que tengan derecho de 

acuerdo con las leyes colombianas. 

EL CONTRATISTA deberá mantener oportuna, permanente y detalladamente informadas a UNIVERSIDAD 

DEL ATLANTICO de cualquier conflicto laboral colectivo, real o potencial, en relación con el personal 

empleado en la ejecución del contrato y de cualquier otro hecho del cual tenga conocimiento que pueda 

afectar el desarrollo del contrato o la seguridad de las obras o de UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO, sus 

empleados, agentes o de sus bienes. 

EL CONTRATISTA deberá entregar previamente y de forma oportuna a UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO la 

planilla donde conste el pago de los salarios, ARL, EPS, pensión y parafiscales a sus trabajadores. 

1.17 PROGRAMA DE TRABAJO 
 

EL CONTRATISTA someterá a la aprobación de UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO dentro de los diez (10) días 

calendario siguientes a la notificación de la fecha de legalización del contrato un programa detallado de 

trabajo en el cual se indique claramente el orden en que EL CONTRATISTA se propone ejecutar el trabajo 

con una clara indicación para cada ítem de los períodos de ejecución y preparación de los documentos 

para revisión de UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO, adquisición de materiales, fabricación, inspección de 

partes, ensamblaje de partes y subconjuntos en fábrica, ensayos y pruebas en fábrica, transporte y entrega  

bajo la modalidad estipulada en el contrato, montaje y pruebas en campo y toda la demás información 

que EL CONTRATISTA o LA UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO estimen necesaria para el adecuado control 
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y seguimiento de la ejecución del suministro. Este programa debe estar alineado con el programa director 

en el cumplimiento de las fechas del proyecto. 

Cualquier demora o tiempos de entrega retrasados, EL CONTRATISTA deberá tomar las medidas, 

correctivos y asignar los recursos necesarios para alinearse con el programa director. El programa de 

trabajo deberá ser presentado en el paquete informático Microsoft Project tanto impreso como en medio 

magnético y donde se establezcan todas las actividades, responsables, pasos, recursos, fechas a cumplir 

y demás elementos del proyecto. 

1.18 PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD (QUALITY CONTROL PROGRAM) 
 

EL CONTRATISTA someterá a la aprobación de UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO dentro de los quince (15) 

días calendario siguientes a la legalización del contrato el plan detallado de PRUEBAS E INSPECCION 

que ejecutará durante el proceso de fabricación de los equipos y el programa específico y detallado 

del control de calidad que se propone realizar sobre el suministro. Este programa deberá incluir para 

cada parte del suministro los métodos de control de los diseños, documentos, compras y subcontratos, 

procesos de fabricación, pruebas e inspección, equipos de medición y prueba, manejo, almacenamiento, 

empaque y embalaje, montaje, operación y mantenimiento, y toda la demás información que 

UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO estimen necesaria para determinar la bondad del control de calidad 

ejecutado por EL CONTRATISTA al suministro. 

Cuando se trate de bienes fabricados bajo diseño específico, no serán aceptables los programas de control 

de calidad generales o estándar del fabricante, pero podrán usarse como una referencia para la 

formulación del programa de control de calidad específico para el contrato. 

1.18 PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD (QUALITY ASSURANCE PROGRAM) 
 

EL CONTRATISTA someterá a la aprobación de UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO dentro de los quince (15) 

días siguientes a la notificación de la legalización del contrato, el programa detallado de aseguramiento 

de calidad que se propone realizar sobre el suministro. El programa de aseguramiento de calidad deberá 

cubrir todas las actividades que deban ejecutar EL CONTRATISTA, los fabricantes, sus proveedores y 

subcontratistas para la ejecución del contrato, incluyendo la organización de control de calidad, el 

diseño, adquisición de componentes, partes, equipos y sistemas, mano de obra, procesos de 

fabricación, inspección en proceso, control e inspección de subensamblajes y ensamblajes, control 

dimensional, control y calibración de los equipos de medida y ensayo, almacenamiento, empaque y 

embalaje, despacho, transporte, suministro de documentos, registro de calidad y todas las demás 

actividades que UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO o EL CONTRATISTA juzguen necesarias para garantizar la 

calidad del suministro de acuerdo con los documentos del contrato. UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO 

podrán solicitar los procedimientos escritos de cualquiera de las actividades relacionadas con el programa 

de aseguramiento de calidad o el manual de calidad. 

1.19 PROGRAMACION DE LOS MONTAJES 
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EL CONTRATISTA deberá tener en cuenta que es indispensable realizar los montajes en forma coordinada, 

sistemática y oportuna, dando un enfoque cooperativo de los mismos para facilitar el manejo global de la 

reforma del edificio puesto que deberá estar preparado para trabajar en áreas con interferencias donde 

pueda haber otros contratistas. Por ello es necesario garantizar durante los trabajos flexibilidad del 

programa y adaptación de recursos. 

Según lo exija el proyecto el Interventor tendrá el derecho a modificar el programa y a indicar la forma, 

secuencia y áreas donde se ejecutarán los trabajos. 

Con veinte (20) días de anticipación al inicio de los trabajos de montaje, EL CONTRATISTA acordará con el 

Interventor un programa detallado de trabajo para el montaje que indique las actividades a realizar, los 

rendimientos a obtener, los recursos a utilizar y la dependencia entre las diferentes actividades, 

considerando los lineamientos establecidos por UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO. 

El programa deberá respetar las secuencias y elementos de coordinación de todas las reformas y montajes 

en el edificio de acuerdo al programa director. Toda la coordinación de los trabajos y programas del 

CONTRATISTA estarán a cargo del Interventor, pero EL CONTRATISTA deberá cooperar de manera amplia 

y constructiva hacia el objetivo de lograr que las reformas en el Edificio se finalicen dentro del tiempo fijado 

por UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO en el programa Director. 

El programa deberá respetar las fechas de terminación contractuales de tal manera que EL CONTRATISTA 

ordene sus recursos y actividades para el cumplimiento de los plazos contractuales pero dentro de un 

enfoque de cooperación y flexibilidad con los requerimientos de UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO al 

ordenar sus actividades, recursos y rendimientos. El programa respetará igualmente las fechas 

intermedias de terminación indicadas por UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO y necesarias para facilitar el 

trabajo de otros contratistas si los hubiere. 

El programa de trabajo deberá ser presentado en el paquete informático Microsoft Project tanto impreso 

como en medio magnético y donde se establezcan todas las actividades, responsables, pasos, recursos, 

fechas a cumplir y  demás elementos del proyecto. También deberá indicar: 

 Todas las actividades relevantes a criterio del Interventor, requeridas para el montaje. 

 Las interfaces con el trabajo de otros Contratistas. 

 Los recursos de mano de obra requeridos para cada actividad. 

 El número de turnos diarios para cada actividad y el número de días de trabajo semanales 

programados. 

El control total del programa estará a cargo del Interventor de UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO quien podrá 

ordenar las reprogramaciones que considere necesarias para lograr la coordinación de los trabajos con los 

de otros contratistas si los hubiere. Las reprogramaciones que ordene la Interventoría no darán lugar a 

ampliación del plazo ni a modificación de los precios del contrato, a menos que haya lugar a una 

modificación de la ruta crítica del programa, en cuyo caso habrá lugar a ampliación del plazo, pero no a 

modificación de los precios del contrato. 
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El Interventor podrá requerir a EL CONTRATISTA la reprogramación total o parcial del montaje en cualquier 

momento que lo estime necesario por razones de coordinación, o si considera que EL CONTRATISTA ha 

incurrido en retrasos que ponen potencialmente en peligro las fechas de terminación total o parcial del 

montaje. 

1.20 MANUAL DE MONTAJE Y DE INSPECCION DURANTE EL MONTAJE 
 

Con una anticipación de por lo menos quince (15) días calendario a la fecha de iniciación de los trabajos 

de montaje, EL CONTRATISTA enviará a la consideración de UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO un manual 

de montaje que incluya instrucciones detalladas, claras y completas para el montaje y la instalación de 

todas las partes del suministro; el manual de procedimiento y las listas de verificación para la ejecución de 

las labores de inspección durante el montaje que deberá ejecutar el montador del equipo incluyendo el 

plan de pruebas e inspección detallados. 

Los manuales de montaje y de inspección durante el montaje deberán incluir todos los procedimientos, 

esquemas, planos y formatos de registro necesarios para que el montaje del suministro y su inspección 

puedan realizarse en forma segura, ágil y sin tropiezos. 

Las instrucciones de montaje y de inspección durante el montaje se deberán establecer de tal manera que 

muestren paso a paso todas las operaciones, su duración, el personal requerido por parte del montador o 

UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO y su calificación, las pruebas, los ajustes y las precauciones que deban 

realizarse para el montaje del suministro y su inspección, con las listas de verificación y los registros que 

deberá producir quien ejecute las labores de montaje para garantizar la calidad de los ensamblajes y el 

montaje del suministro. 

 

 
1.21 INFORMES DE MONTAJE E INSPECCION FINAL DEL MONTAJE 

EL CONTRATISTA deberá presentar semanalmente a UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO un informe de avance 

y ejecución de labores. 

Después de terminado el montaje y antes de la ejecución de las pruebas en campo y puesta en servicio, EL 

CONTRATISTA deberá inspeccionar el montaje y deberá someter a la consideración de UNIVERSIDAD DEL 

ATLANTICO un informe final de montaje y de inspección del montaje que contenga información clara, 

completa y detallada del estado y condiciones del montaje del suministro y del cumplimiento de todas las 

disposiciones y planes de montaje, inspecciones y controles consignados en los manuales de montaje 

y de inspección durante el montaje. 

El informe final del montaje y de inspección final del montaje deberá contener indicación de todas las 

medidas y dimensiones principales, pruebas preliminares y del estado y condiciones del suministro tal 

como haya quedado definitivamente montado. 
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El informe final del montaje y de la inspección final del montaje con las listas de verificación 

debidamente diligenciadas por EL CONTRATISTA y aprobado por la Dirección del proyecto en LA 

UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO, será un pre-requisito para la expedición de los certificados de 

aceptación preliminar y final del suministro. 

1.22 MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE PRUEBAS EN CAMPO Y PUESTA EN SERVICIO 
 

Con una anticipación de por lo menos treinta (30) días calendario a la fecha de finalización de los trabajos 

de montaje, EL CONTRATISTA someterá a la aprobación de UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO un manual 

de procedimiento de pruebas en campo y puesta en servicio del suministro que incluya instrucciones 

completas, claras y detalladas acerca de las pruebas en campo y puesta en servicio del suministro. 

El manual de procedimiento de pruebas en campo y puesta en servicio deberá incluir todos los 

procedimientos, esquemas y planos necesarios para que las pruebas en campo y puesta en servicio del 

suministro puedan realizarse en forma segura, ágil y  sin tropiezos. 

Los procedimientos de pruebas en campo y puesta en servicio se deberán establecer de manera que 

muestren paso a paso ajustes y precauciones que deben realizarse indicando los objetivos de cada 

prueba, sus pre-requisitos, instalaciones, equipos, instrumentos y herramientas requeridos, los 

formatos para el registro de resultados, criterios de evaluación, referencias cruzadas con las 

especificaciones y con los ensayos subsiguientes y toda la demás información considerada necesaria por 

EL CONTRATISTA o UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO. 

1.23 INFORME DE PRUEBAS EN CAMPO Y PUESTA EN SERVICIO 

Dentro del alcance de la ejecución del montaje (cuando sea aplicable), y de los servicios de supervisión de 

las pruebas en campo y puesta en servicio, EL CONTRATISTA suministrará a UNIVERSIDAD DEL 

ATLANTICO informe sobre las pruebas en campo y puesta en servicio del suministro de acuerdo con lo 

establecido en las especificaciones. 

Al final de la ejecución de las pruebas en campo y la puesta en servicio, EL CONTRATISTA 

suministrará a UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO copias de todos los registros, hojas de datos, tablas de 

resultados y de cualquier otra información obtenida durante las pruebas y puesta en servicio del 

suministro. 

Dentro de los quince (15) días siguientes a la realización de las pruebas en campo y puesta en servicio y 

una vez el suministro se haya puesto en operación satisfactoria, EL CONTRATISTA deberá suministrar a 

UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO un informe de pruebas en campo y puesta en servicio, el cual deberá 

contener detalles de las pruebas y la presentación de los resultados y de la operación del suministro. 

El informe final de pruebas en campo y puesta en servicio aprobado por la Dirección del proyecto en 

UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO, será un pre-requisito para la expedición de los certificados de aceptación 

preliminar y final del suministro. 
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1.24 DOCUMENTOS SOBRE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SUMINISTRO 
 

Manual de operación, mantenimiento, capacitación, catálogos, lista de partes y Repuestos: 

Con una anticipación de por lo menos treinta (30) días calendario a la fecha de vencimiento del montaje y 

puesta en funcionamiento del sistema, EL CONTRATISTA someterá a la aprobación de UNIVERSIDAD DEL 

ATLANTICO un manual de operación y mantenimiento del suministro. 

El manual de operación y mantenimiento del suministro deberá incluir instrucciones completas, claras 

y detalladas y todos los procedimientos, esquemas y planos que sean necesarios para mostrar paso a 

paso todas las operaciones requeridas para la adecuación, operación, mantenimiento preventivo y 

correctivo del suministro, personal, herramientas, equipos y áreas requeridas para almacenamiento de 

herramientas y repuestos e incluirá listas completas de partes y repuestos normales y críticos para el 

sistema, planos y catálogos que cubran todo el suministro y que puedan ser necesarios para el adecuado 

desmontaje y montaje para mantenimiento y reparaciones, y para pedir repuestos; este documento 

aprobado por la Dirección del proyecto, será un pre-requisito para la expedición de los certificados de 

aceptación preliminar y final del suministro. Se incluirá un programa de capacitación para operarios e 

ingenieros de UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO con suministro de información para la operación y 

mantenimiento de todos los equipos; este programa será ejecutado por cuenta de EL CONTRATISTA en el 

sitio de instalación de los equipos. 

1.25 DESMONTAJE DE EQUIPOS 
 

Equipos, Tuberías y accesorios: Dentro del desmontaje de las unidades manejadoras, enfriadores, torres 

de enfriamiento, fancoil, minisplit, equipos de ventana, etc., están incluidos todos los elementos, 

soportes, bases, estructuras, accesorios, tuberías o ramales de suministro, cableado, tableros eléctricos, 

condensadora, etc. que hacen parte de su funcionamiento como sistema. 

En el desmontaje de las unidades manejadoras de expansión directa, equipos fancoil, minisplit, etc. esta 

incluido el desmontaje de sus respectivas unidades condensadoras. 

En el desmontaje de las torres de enfriamiento tiene incluido el desmontaje de sus respectivas bombas. 

La interventoría confirmará el desmontaje de la torre y/o los chillers oportunamente durante el plazo 

de ejecución del contrato, ya que existe la posibilidad de dejarlos como equipos de respaldo. 

Nota: El contratista deberá desmontar el sistema con todas sus partes. 
 

1.26 INFORME DE AVANCE DE LOS TRABAJOS Y REGISTRO DE ENTREGAS 

Conjuntamente con el programa de trabajo, EL CONTRATISTA enviará a UNIVERSIDAD DEL 

ATLANTICO un resumen del avance de los trabajos del programa de trabajo en forma de cuadro, para 

hacer un seguimiento gráfico del programa de suministro, fabricación e instalación del sistema. Al final 

de cada mes y hasta la entrega total del suministro, EL CONTRATISTA presentará a UNIVERSIDAD DEL 

ATLANTICO por medio de anotaciones adecuadas, el avance de los trabajos y el registro de las entregas. 
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1.27 HORARIO DE TRABAJO PARA EL SUMINISTRO, INSTALACION, REFORMAS Y 

ADECUACIONES, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y PRUEBAS DE OPERACIÓN 

Las obras deberán ser ejecutadas en jornadas continuas de 6:00 AM a 6:00 PM de lunes a sábado; 

domingos y festivos será en horario diurno y nocturno. 

Para actividades o trabajos que no generen ruido, inconformidad por los trabajos, afecten el servicio, o a 

las personas, podrán ser reprogramados de lunes a sábado en horario diurno previa evaluación y 

aprobación de UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO, por lo que EL CONTRATISTA deberá asignar el recurso 

necesario para esta solicitud de UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO, sin costo adicional al valor de la propuesta. 

Los domingos y festivos cuando la interventoría lo solicite se deberá laborar en ambas jornadas tanto 

diurno como nocturno y EL CONTRATISTA deberá gestionar y asignar los recursos para cumplir con los 

trabajos solicitados, garantizando el avance y coordinación de los mismos con los demás contratistas, sin 

costo adicional al valor de la propuesta. 

EL CONTRATISTA debe garantizar el trabajo en forma continua, todos los recursos y la logística durante 

todo el plazo de ejecución del contrato, para cumplir con el cronograma principal del proyecto y los plazos 

de ejecución establecidos. 

La ejecución de los trabajos se realizará por piso o pisos de acuerdo a la programación entregada por la 

dirección del proyecto y/o interventoría. 

1.28 OFICINA PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO 

EL CONTRATISTA deberá disponer bajo su presupuesto de una oficina o área de administración para todo 

lo relacionado con el contrato cerca al área de trabajo de tal forma que no retrase o entorpezca el 

avance del proyecto. 

1.29 MOTORES 
 

Cada motor se suministrará con caja terminal para conduit, arrancador termomagnético y equipo de 

protección adecuado como se especifica o se requiera. La capacidad será suficiente para operar el equipo 

bajo todas las condiciones de operación sin sobrecarga. Cada motor se seleccionará para operación 

silenciosa de forma que no se excedan los niveles de ruido máximos indicados en cada sistema. El 

suministro de energía eléctrica será a 460 voltios, tres fases, 60 hertz. 

1.30 RUIDO Y VIBRACIÓN 
 

La instalación deberá operar bajo todas las condiciones de carga sin ruido o vibración que sea objetable. 

Para las unidades manejadoras de aire el nivel de ruido por fuera de los cuartos de máquinas no podrá 

exceder un NC40, para el cuarto con los enfriadores de agua el nivel de ruido al exterior del cuarto no 

podrá exceder un NC45 y para los demás elementos no podrá exceder el nivel de ruido indicado en las 

especificaciones. En caso de maquinaria en movimiento, ruido o vibración audible fuera del cuarto en el 

cual está instalada, o notablemente molesto dentro de su propio cuarto, se considerará objetable. 
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Condiciones de ruido o vibración que sean objetadas por el Interventor deben ser corregidas por EL 

CONTRATISTA sin costo adicional. Control de vibración se hará mediante eliminadores de vibración 

aprobados por el Interventor e instalados recomendada por el fabricante. 

El Contratista deberá entregar un informe de medición de ruido posterior al arranque de los equipos, 

donde se comparen los valores reales con los especificados para cada tipo de equipo en este pliego de 

condiciones. El Contratista debe garantizar cumplir con estos valores sin costo adicional para Universidad 

del Atlantico. 

1.31 ACCESO 
 

a. EL CONTRATISTA será responsable por el aprovechamiento de buitrones, dobles muros y cielos 

rasos para la correcta instalación de su trabajo. Deberá cooperar con los otros contratistas que utilicen 

los mismos espacios, y dará aviso al Interventor de sus necesidades. Tales espacios deberán, sin embargo, 

mantenerse en el mínimo requerido. 

b. EL CONTRATISTA deberá localizar todo el equipo que requiera servicio, operación o 

mantenimiento en posición completamente accesible. El equipo incluirá, pero no estará limitado a, 

válvulas, trampas, motores, controles, interruptores y drenaje. Si se requiere, deberá suministrar puertas 

de acceso. Pequeñas variaciones de los planos, hechas para permitir mejor acceso, serán estudiadas para 

aprobación de UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO. 

c. EL CONTRATISTA indicará al Interventor la posición exacta de controles, válvulas, compuertas o 

cualquier otro componente que no quede a la vista y que requiera servicio. Las tapas de acceso para estos 

elementos se instalarán por cuenta de UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO. La localización de estas tapas serán 

estudiadas y aprobadas por el Interventor con tiempo suficiente para ser instaladas dentro del curso 

normal de trabajo. 

1.32 BASES Y SOPORTES 

a. El CONTRATISTA suministrará e instalará las fundaciones, soportes, bases, y plataformas 

necesarias para los equipos de aire acondicionado y cualquier otro equipo suministrado bajo este contrato, 

para lo cual EL CONTRATISTA informará y suministrará oportunamente toda la información necesaria 

para el diseño de las  bases que se requieran. 

b. Para maquinaria rotatoria y para todo el equipo donde se indiquen bases, se harán plataformas 

en concreto. Estas se extenderán 6” por fuera de la base de la máquina en todas las direcciones con el 

vértice superior biselado. Se insertarán espigas de acero dentro del piso para anclar las plataformas. 

c. Todo el equipo, a menos que se muestre de otra forma, deberá asegurarse a la estructura del  

edificio de manera aprobada. Los anclajes serán de naturaleza durable y fuerte. Cualquier anclaje que en 

opinión del Interventor no sea suficientemente fuerte, deberá ser cambiado. 

1.33 GUARDAS 
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EL CONTRATISTA suministrará e instalará guardas protectoras de seguridad fácilmente removibles en 

todas las transmisiones por correa y poleas o maquinaria rotativa que se encuentre a la vista. Tales guardas 

consistirán de marcos fuertes de ángulo de hierro, con malla de alambre grueso asegurada firmemente a 

los marcos. 

1.34 CONEXIONES ELÉCTRICAS 
 

a. EL CONTRATISTA suministrará tanto los tableros de control propios de los sistemas de aire 

acondicionado, como la mano de obra y los materiales requeridos para la instalación de la red eléctrica 

desde el tablero de control hasta los equipos y controles del sistema de aire acondicionado, incluyendo 

los breakers totalizadores necesarios en cada tablero, además todas las protecciones electromagnéticas 

y arrancadores necesarios para la protección y maniobra de los motores de los sistemas. Estos deberán 

venir en su respectiva caja metálica en cuya tapa, deberán estar los botones de arranque, parada y los LED 

de señalización. 

b. EL CONTRATISTA de aire acondicionado deberá realizar todas las conexiones y suministrar todo el 

cableado necesario para la conexión desde los tableros eléctricos de control (suministrados por EL 

CONTRATISTA) a cada uno de las unidades, equipos y/o elementos suministrados por EL 

CONTRATISTA. Igualmente deberá revisar la interconexión de sistemas de protección y control antes de 

energizar los equipos e instalar y conectar los tableros eléctricos propios del sistema de aire 

acondicionado. 

c. EL CONTRATISTA instalará y suministrará toda la parte eléctrica y de control de los equipos y 

accesorios desde la acometida a cero metros que suministre UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO para tal 

fin. 

1.34.1 Tableros eléctricos de control 
 

Es de imperiosa necesidad que EL CONTRATISTA tenga claridad, en el momento de efectuar la 

preparación de la oferta, las distancias necesarias para realizar esta interconexión con el fin de evitar 

contratiempos en el momento de la ejecución de las obras. 

En el espaciamiento libre interior después de instalados los elementos en los tableros, debe cumplir con 

lo indicado en la norma RETIE para los espaciamientos libres requeridos para mantenimiento y 

operación. 

EL CONTRATISTA deberá identificar y garantizar que los tableros que requieran aletas de aireación sean 

instaladas en los tableros de acuerdo con lo reglamentado en la norma RETIE. Si la interventoría identifica 

algún tablero que requiere de estas aletas y EL CONTRATISTA no lo suministró con ellas, deberá ser 

cambiado sin costo adicional para UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO. 

EL CONTRATISTA debe disponer dentro de ellos las barras de tierra y neutros con sus aisladores para 

conectar tierra y neutro en los tableros. 
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El material de los tableros eléctricos suministrados por EL CONTRATISTA debe ser en lamina cold rolled, 

con doble fondo, pintura electrostática interior y exteriormente, la puerta debe ser batiente con chapa 

tipo rasante. 

El tablero deberá estar adecuadamente marcado con rótulos en acrílico indicando todos los respectivos 

elementos que  lo conforman, y  marcado con numeración todo el cableado. 

Deberán cumplir con la RETIE y que tengan el suficiente espacio para el mantenimiento y la instalación de 

todos los elementos necesarios para la operación de los equipos. 

Se deberá fijar igualmente el plano eléctrico del circuito plastificado en la tapa o en un lugar adecuado, la 

marcación deberá coincidir con lo indicado en el plano eléctrico. 

La señalización de funcionamiento de cada uno de los elementos se hará a través de LED electrónicos (no 

se admitirá bombillos). 

EL CONTRATISTA deberá enviar a la interventoría para su aprobación con sesenta (60) días de anticipación 

a la instalación de los tableros, una foto o muestra del tablero tipo a instalar, la relación de las medidas de 

todos los TABLEROS de tal forma que cumplan con la norma RETIE, el esquema de todos los tableros 

donde se ilustre el montaje de todos los elementos y el espacio destinado para su montaje y todos los 

planos eléctricos de potencia. 

1.35 INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN 

a. Después de terminado el montaje, los ensayos y la puesta en marcha, el CONTRATISTA 

suministrará los operarios especializados para operar el sistema de aire acondicionado y ventilación por 

un período de quince (15) días hábiles de ocho (8) horas cada uno. Durante este período, instruirá 

completamente a UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO o a su representante completamente en la operación, 

ajuste y mantenimiento de todo el equipo suministrado. Con sesenta (60) días de anticipación EL 

CONTRATISTA someterá a aprobación de UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO un manual de capacitación, que 

resuma las labores, procedimientos, personal empleado, programa detallado y demás información 

relevante de dicha capacitación al personal designado por UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO. 

b. EL CONTRATISTA suministrará a UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO por medio de la Interventoría dos 

(2) juegos empastados de instrucciones de mantenimiento y operación de todos los sistemas y equipos 

incluidos en este contrato. Todas las instrucciones se deben someter en borrador, para aprobación de la 

interventoría, antes de la impresión final. También deberá suministrar dos juegos de todos los planos 

(Mecánicos, Eléctricos, Control, Aire Acondicionado, etc.) definitivos de la instalación tal como haya sido 

ejecutada. Los planos se suministrarán en papel y en medio magnético. Estos deberán indicar la ubicación 

exacta de los accesorios, elementos, equipos, válvulas, las tuberías, redes de conductos, sistemas en 

general, etc. 

c. EL CONTRATISTA, en las instrucciones mencionadas, incluirá un programa de mantenimiento 

preventivo y predictivo para todos los equipos suministrados en este contrato. 
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d. EL CONTRATISTA plastificará, para su colocación dentro de los cuartos de máquinas, copia 

de planos o diagramas de tuberías y de control de temperatura, planos eléctricos que se ubicarán dentro 

de los tableros de control de los equipos y planos de sistemas de ubicación de los equipos en el Edificio, 

los cuales se ubicarán en la sala de operación de máquinas. 

1.36 REUNIONES Y DATOS TECNICOS 
 

Durante el desarrollo del contrato se sostendrán reuniones técnicas en las oficinas de UNIVERSIDAD DEL 

ATLANTICO. Para el efecto, EL CONTRATISTA se obliga a enviar cuando UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO lo 

soliciten, especialistas del fabricante competentes para coordinar, aclarar aspectos técnicos e 

intercambiar información acerca del suministro. 

a. Los costos que las reuniones técnicas tengan para EL CONTRATISTA se considerarán incluidos 

dentro de los costos del contrato, ya que la UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO no hará pagos independientes 

por ellas. 

b. Si dentro del período de diseño, fabricación, ensamblaje y pruebas en fábrica, pintura, embalaje, 

transporte, montaje y pruebas en campo y puesta en servicio o dentro del período cubierto por la garantía 

de calidad y buen funcionamiento, la UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO detecta que cualquier elemento no 

cumple con las características garantizadas o con las especificaciones, EL CONTRATISTA tomará a su costo 

y bajo su responsabilidad todas las medidas y ejecutará todos los cambios que sean necesarios incluyendo 

los costos de desmontaje, rediseño, ingeniería, reparación y suministro de piezas nuevas, fletes, seguros, 

costos de reinstalación, pruebas y todos los demás costos que puedan ser necesarios para hacer que 

los equipos suministrados cumplan con las características garantizadas o con las especificaciones. 

c. Si después de ser notificado, EL CONTRATISTA rehúsa o descuida persistentemente tomar las acciones 

que sean requeridas para ajustar el equipo al cumplimiento de las características garantizadas o de las 

especificaciones, incluyendo el reemplazo total o parcial del equipo si es necesario, UNIVERSIDAD DEL 

ATLANTICO podrán rechazar la totalidad del suministro y exigir la devolución de todos los pagos 

realizados y, si es del caso, decretar la caducidad del contrato; UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO podrán 

también proceder a ejecutar por su cuenta las acciones que sean requeridas para ajustar el equipo al 

cumplimiento de las características garantizadas o a las especificaciones, incluyendo el reemplazo total o 

parcial del equipo si es necesario, cargando a la cuenta de EL CONTRATISTA los costos reales y los gastos 

en que incurran, en cuyo caso serán deducidos de cualquier pago que UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO 

adeuden a EL CONTRATISTA, de la garantía de cumplimiento o de la garantía de calidad y correcto 

funcionamiento. 

d. Todos los costos y gastos en que incurra EL CONTRATISTA por suministro e instalación de partes 

nuevas, por ejecutar cambios o reemplazos en partes existentes, por ejecutar las pruebas que sea 

necesario realizar por causa del incumplimiento de las características garantizadas o de las 

especificaciones, serán por cuenta de EL CONTRATISTA; igualmente, UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO 

cargarán a la cuenta de EL CONTRATISTA todos los costos y perjuicios en que incurran y que se deriven 
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del incumplimiento, imputables a EL CONTRATISTA, de las características garantizadas o las 

especificaciones. 

e. Todos los documentos deberán estar escritos en español, con la excepción de las leyendas de los planos 

y los catálogos que podrán estar escritos en español o en inglés. Cualquier documento escrito en un idioma 

diferente a estos será devuelto a EL CONTRATISTA y esta demora no será causal para una extensión 

del plazo de entrega. 

f. Las unidades de medida utilizadas en todos los documentos serán las del Sistema Internacional 

de Unidades (SI) de acuerdo con la Norma ISO-1000 o sistema inglés de unidades. Si la práctica comercial 

o la práctica de EL CONTRATISTA o del fabricante es utilizar otro sistema de unidades, los documentos 

deberán contener en cada caso su equivalencia en los sistemas indicados. 

1.37 PROCEDIMIENTOS DE FABRICACION 
 

a. General 

En general, las prácticas de fabricación y montaje de los equipos y elementos deberán ajustarse a la última 

edición de las "Especificaciones para Diseño, Fabricación y Montaje de Acero Estructural para 

Edificios" del AISC y del "Código Colombiano de Construcciones Sismo Resistentes" (NSR-10). La 

soldadura se hará de acuerdo con las Normas de la Sociedad Americana de Soldadura (AWS). 

Adicionalmente, para la fabricación y soldadura de elementos que UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO 

consideren como principales, sólo se utilizará personal experto, certificado y calificado y equipo y 

herramientas adecuados. 

Los elementos en acero estructural deberán ser fabricados y ensamblados "en taller", en secciones tan 

grandes como sea posible, pero que permitan su manejo y transporte. Los 

Ensambles y las partes que los forman deberán probarse en el taller para comprobar el ajuste correcto y 

deberán marcarse claramente para su instalación. Cuando en los planos no aparezcan detalles de 

uniones, éstas se harán soldadas, de acuerdo con las conexiones especificadas por el código AISC y de 

la NSR-10. 

Todos los miembros iguales de una estructura o con el mismo sitio de posición deberán poder ser 

intercambiables uno con otro e intercambiables en su posición relativa en las estructuras de las que forman 

parte. 

La fabricación de los equipos y elementos metálicos deberá hacerse como se indica en los planos. Todas 

las soldaduras de estructuras y elementos expuestos a la vista y las soldaduras expuestas en todos los 

elementos metálicos, deberán ser esmeriladas y pulidas a ras, salvo cuando se autorice lo contrario. 

Todos los equipos y elementos metálicos deberán transportarse para evitar daños o terminarlos. 
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Todos los equipos y elementos fabricados podrán ser sometidos a inspección y pruebas por UNIVERSIDAD 

DEL ATLANTICO en el taller del CONTRATISTA, sin que esto implique un costo adicional para 

UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO. 

Si cualquier equipo o elemento fabricado resulta defectuoso, por la mala calidad de la materia prima o 

mano de obra, o por cualquier motivo no conforme con los requisitos de estas especificaciones y/o de los 

planos, UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO tendrá pleno derecho a rechazarlo o exigir su corrección. Los 

equipos o elementos rechazados o que requieran corrección, deberán cambiarse o corregirse por cuenta 

del CONTRATISTA, exijan UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO. 

La inspección realizada por UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO o sus representantes de cualquier equipo o 

elemento, no exime al CONTRATISTA de ninguna responsabilidad respecto a defectos y otras fallas de 

fabricación que puedan descubrirse antes de que termine el tiempo durante el cual el fabricante garantiza 

la buena calidad de los elementos. 

b. Construcciones soldadas 

En el caso de que se requiera unir piezas por medio de soldadura, deberán cortarse con precisión y tener 

las aristas correctamente biseladas, de acuerdo con el tipo de unión requerido para obtener penetración 

total. Las superficies deberán quedar libres de cualquier defecto perjudicial y herrumbres, grasa, polvo 

o materias extrañas a todo lo largo de los bordes preparados para la soldadura. 

Todo lo relacionado con los operarios, equipos y procedimientos de soldadura deberá estar de acuerdo 

con las estipulaciones de la Sección IX "Welding and Brazing Qualification" del código ASME o con un 

código equivalente aprobado. La calidad de los electrodos utilizados debe ser al menos E6010. 

c. Personal de soldadura 

Para el personal de soldadura, EL CONTRATISTA deberá suministrar los respectivos certificados de 

calificación, pero si la interventoría lo considera necesario, podrá exigir en cualquier momento, que el 

personal de soldadores se someta a pruebas de aptitud, de acuerdo con la norma AWS. 

EL CONTRATISTA deberá reemplazar toda persona que no pase la prueba de aptitud para el trabajo que 

esté desempeñando. 

 

 
d. Superficies maquinadas 

 

Todas las partes que deban maquinarse se conformarán a las dimensiones y tolerancias mostradas en los 

planos y sus superficies para acoplamiento con otras partes se maquinarán con la precisión necesaria 

para obtener un contacto completo y un ajuste apropiado. En los dibujos de taller se debe indicar con 

símbolos convencionales el tipo y clase de acabado que debe tener toda superficie maquinada. El 

cumplimiento con los requisitos de los acabados especificados   se   determinará   por   comparación 

con especímenes de rugosidades normales según las estipulaciones del ANSI-B 46.1. Previamente a su 
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embalaje, todas las superficies maquinadas deberán ser limpiadas cuidadosamente y protegidas con 

grasa o aceite y escudos de madera. 

e. Superficies no maquinadas 

Las superficies que no requieran maquinado deberán tener un acabado que presente un aspecto 

satisfactorio y de una continuidad aceptable con las superficies adyacentes o en contacto. En caso de 

irregularidades se desbastarán, limarán o esmerilarán las protuberancias y los puntos o aristas ásperas, 

y se rellenarán los huecos y depresiones en la forma que sea necesaria. 

f. Conexiones pernadas 

Todos los tornillos, pernos, tuercas y arandelas deben ser de fabricación normalizada, hechos por un 

fabricante de reconocida experiencia en su ejecución. El grado de los materiales debe estar marcado visible 

en las cabezas de los pernos y tornillos. Todos los pernos, tuercas y arandelas para unión de partes sujetas 

a ajuste o a remoción frecuente deberán ser de materiales resistentes a la corrosión, y los expuestos a 

vibraciones o a variación frecuente de la carga deberán proveerse con elementos de seguridad que los 

mantengan en su posición y eviten su aflojamiento. La longitud no roscada del vástago de los pernos para 

incrustar en huecos escariados deberá ser suficiente para asentar por lo menos el 75% del espesor de los 

miembros que empalmará. Todas las tuercas deberán colocarse con arandelas, excepto las contratuercas. 

Deberá tratarse de que la excentricidad en las uniones y conexiones sea la mínima posible. Siempre que 

dos miembros angulares traslapen entre sí, la arista exterior del ángulo localizado interiormente deberá 

ser esmerilada con el fin de permitir un buen ajuste entre los dos ángulos. 

Las cabezas de los tornillos deberán ser hexagonales. Las tuercas deberán ser hexagonales. 
 

g. Galvanizado 

Las superficies que vayan a ser galvanizadas en caliente, deberán serlo de acuerdo con los requisitos de 

las normas ASTM B6, ASTM 143, ASTM A 123, ASTM A 153, ASTM A 90 y ASTM 239. 

Cualquier corte, taladrado y soldadura requerida en la fabricación de cualquier elemento, deberá ser hecho 

antes del galvanizado. Después del galvanizado el elemento no deberá estar sujeto a ninguna acción que 

vaya en perjuicio del galvanizado. Todas las abolladuras y torceduras a ser removidas después del 

galvanizado serán hechas por reprensado o laminado del material. Se rechazarán los materiales que no 

puedan ser esforzados sin dañar el baño de zinc. 

Los defectos debidos a la no adherencia del zinc al acero, excesiva variación en el espesor del baño, 

zonas desnudas, manchas negras, manchas de óxido, depósitos localizados de zinc, excesiva rugosidad 

del baño y otras irregularidades serán causa de rechazo del material. 

Los daños causados al baño de zinc en una extensión que el acero expuesto a la abrasión o maltrato 

durante carga y descarga o durante montaje también causarán rechazo del material. 
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Todos los elementos de acero galvanizados con defectos o daños como se describen anteriormente, 

deberán limpiarse con ácido, preparada la superficie del metal y completamente regalvanizados, a 

menos que en opinión de UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO ciertos daños locales puedan ser reparados 

mediante la aplicación de un compuesto especial para reparación de superficies galvanizadas. Cuando 

tales   reparaciones sean autorizadas, las zonas dañadas deberán limpiarse rigurosamente de 

acuerdo con las instrucciones del fabricante del compuesto. Cualquier miembro con la capa de zinc 

defectuosa tras ser galvanizado nuevamente será rechazado. 

EL CONTRATISTA someterá a la aprobación de UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO los materiales y métodos 

que se propone utilizar para la reparación de daños menores, y no podrá iniciarla sin su previa aprobación. 

Los tornillos tuercas, arandelas, contratuercas y herrajes similares deberán ser galvanizados en 

caliente de acuerdo con la norma ASTM A-153 y ASTM 239. 

1.38 PATENTES 

EL CONTRATISTA deberá liberar a UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO de cualquier responsabilidad, 

incluyendo gastos y costos, ocasionados en el uso de cualquier invención, artículo, artefacto o aparato 

en la instalación. 

1.39 INTERPRETACIÓN O CORRECCIÓN A LOS PLIEGOS O ESPECIFICACIONES 
 

a. Los proponentes deberán examinar cuidadosamente los pliegos, 

las especificaciones y los planos, e informarse cabalmente de todas las condiciones que puedan 

afectar de alguna manera el suministro, el costo o el plazo de entrega de las instalaciones. 
 

b. Si alguno de los proponentes encontrare discrepancias u omisiones en los planos, en las 

especificaciones o en los pliegos de cargos, o si tuviere dudas acerca de su significado deberá obtener 

por escrito de UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO, las aclaraciones del caso, antes de presentar su propuesta. 

Estas aclaraciones se enviarán a todos los proponentes. 

c. Es entendido que los planos y las especificaciones se complementan mutuamente, de tal manera 

que cualquier cosa que se muestre en los planos, pero no se mencione en las especificaciones, o viceversa, 

se tomará como especificada o mostrada en ambos. En caso de discrepancia entre los planos y las 

especificaciones, se preferirán éstas. 

d. La presentación de una propuesta por cualquier licitante será evidencia de que él ha examinado 

completamente los planos, las especificaciones y pliegos de cargos, que ha comparado éstos entre sí, que 

antes de presentar su propuesta ha obtenido aclaraciones satisfactorias sobre cualquier punto incierto o 

dudoso, y que ha aceptado los documentos como completos, compatibles y adecuados para definir los 

equipos y la obra a contratar. 

1.40 PRECAUCIONES 

1.41 
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Es obligación de EL CONTRATISTA informar todas aquellas precauciones que deban de tenerse en cuenta 

y que sean necesarias para evitar daños en las instalaciones y en los equipos en todo el proceso: 

transporte, instalación, puesta en marcha y operación, así como las necesarias para asegurar el normal 

funcionamiento del equipo en condiciones adversas tales como, interrupción de corriente, descargas 

eléctricas, sobre voltajes, sobre corriente, inversión de fases y todos aquellos que sean previsibles. 

2. ESPECIFICACIONES TECNICAS 

2.1 CENTRAL DE FRIO (FASE II) 
 

2.1.1 ENFRIADOR DE AGUA CON CONDENSACIÓN POR AGUA 

a. Tipo 
 

EL CONTRATISTA suministrará e instalará donde lo indiquen los planos, un (1) enfriadores de agua 

integrales, completos con compresores de tipo Tornillo o centrifugo, de capacidad no menor a 250 TR, 

condensador enfriado por agua, enfriador, tablero de control, base, eliminadores de vibración, tubería de 

refrigeración y alambrado interno. Que puedan trabajar en un sistema primario variable. 

b. Compresor 

El compresor o los compresores serán del tipo centrífugo o tornillo, para operación con refrigerante 134A. 

No se aceptaran enfriadores que operen con otros refrigerantes. 

Los compresores tendrán mecanismos de control de capacidad para ajustar esta, en respuesta a 

condiciones variantes de carga calórica. 

c. Enfriador 
 

Será del tipo de expansión directa o inundado. El enfriador se aislará en fábrica en todas las superficies 

exteriores de manera que no presente condensación del vapor de agua del aire que lo rodea. La 

construcción del enfriador se hará de acuerdo con el Código ASME. 

d. Condensador 

Será del tipo de coraza y tubos, apropiado para el trabajo con agua de torre de enfriamiento. Para 

obtener la capacidad neta del condensador se utilizará un factor de incrustación de 0.00025 hr-ft2-oF/Btu. 

En los extremos del condensador se tendrán cabezas removibles para facilidad de mantenimiento. 

e. Accesorios 
 

Los enfriadores se suministrarán con un tablero de control que contendrá, además de los arrancadores 

magnéticos de compresores, los manómetros para medir las presiones de succión, descarga y aceite, 

termostato de operación y termostato de congelación, así como indicadores de temperatura a la entrada 

y salida del agua helada y el agua de condensación. Además, se suministrará e instalará un interruptor de 

protección si falta flujo de agua a través del enfriador. 
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f. Manómetros 
 

En las tuberías de suministro y retorno de agua helada y de condensación se instalarán dos (2) manómetros 

con carátula de cuatro y media (4 ½”) pulgadas de diámetro de tal forma que la presión de trabajo este 

entre el cuarenta y sesenta (40% y 60%) porciento del rango de la carátula. 

g. Desfogue 

EL CONTRATISTA suministrará e instalará la tubería de acero necesaria para llevar al exterior el refrigerante 

que pueda escapar del enfriador en caso de que actúe la válvula de alivio del enfriador. 

h. Conexiones Flexibles 

Las tuberías de agua helada y condensación que entran y salen del enfriador deben conectarse a las redes 

del sistema por medio de conexiones flexibles del tipo metálico. 

i. Eficiencia 
 

La eficiencia de los enfriadores será un factor importante en la adjudicación del contrato. Se desea una 

eficiencia igual o mejor a 0.79 kilovatios por tonelada. Sin embargo otras eficiencias serán analizadas 

contra costos de operación. 

j. Condiciones Especiales de Trabajo 

Los enfriadores de agua deberán operar bajo todas las condiciones ambientales que se presenten en la 

zona, bien sea de temperaturas máximas o mínimas. Cualquier equipo o control adicional requerido para 

que opere a bajas capacidades y bajas temperaturas ambientales deberán ser incluidos por EL 

CONTRATISTA en el precio del enfriador. 

k. Tablero de control 

EL CONTRATISTA deberá suministrar los enfriadores con un módulo de control electrónico del tipo 

de estado sólido a base de microprocesador. El sistema deberá permitir la supervisión y control del 

enfriador por medio de mandos locales y remotos desde el sistema de supervisión y control central 

suministrado para el sistema. Este sistema deberá tener una comunicación BACnet MSTP. 

El sistema de control suministrado deberá ser completamente autónomo en su operación (stand-alone), 

seguro y capaz de controlar todos los equipos asociados al enfriador y de auto diagnosticarse. 

Los equipos, dispositivos y accesorios que conforman el sistema de control deberán ser instalados en un 

panel metálico, ensamblado y alambrado en fábrica, fijado a la estructura del enfriador y provisto de 

soportes adecuados que amortigüen las vibraciones de la unidad. Cada tablero de control deberá tener 

provisiones en la parte superior para la entrada del cableado exterior por medio de tubería conduit 

metálica. 

MODULO DE CONTROL DE LOS ENFRIADORES 
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El módulo de control deberá tener, pero no se limitará a lo siguiente: Dispositivo para la selección de los 

modos de operación “local – remoto”. Mandos de “Arranque – Parada”. 

Un mando para la reposición del sistema de control cuando el enfriador haya salido de servicio por falla y 

el problema que lo originó sea superado. 

Una pantalla digital alfanumérica. 

Un teclado alfanumérico para la entrada de datos al programa, selección de puntos de ajuste de operación,  

generación de despliegues en la pantalla, indicación de estados operativos de los equipos, valores reales 

de operación de los diferentes parámetros, etc. 

Disponer de una entrada adecuada para conexión de un terminal portátil de programación. 
 

El módulo de control local de cada enfriador deberá desarrollar en forma automática las siguientes 

funciones principales: 

Control de capacidad según las necesidades de enfriamiento. Posibilidad de ajuste de las diferentes 

variables de control. 

Operación automática (arranque-parada) de las bombas de agua helada y de condensación. 
 

Operación local por el operador y en forma individual de cada uno de los equipos asociados al enfriador 

para propósitos de puesta en servicio y mantenimiento. Arranque y parada del sistema asociado al 

enfriador cuando el detector de vapores de refrigerante detecte fugas. 

Desconexión automática y bloqueo de la unidad cuando actúe alguno de los dispositivos de protección 

asociados a las siguientes señales: 

 Alta presión del refrigerante en el condensador. 

 Baja temperatura del refrigerante en el evaporador. 

 Alta temperatura en la descarga del compresor. 

 Presión de aceite baja. 

 Flujo de agua inadecuado en el condensador o en el evaporador. 

 Temperatura Alta en los cojinetes. 

 Falla eléctrica. 

 Tiempo de aceleración del motor excesivo. 

 Otras condiciones sugeridas por el fabricante. 

Cada uno de los eventos deberá bloquear arranques sucesivos del enfriador. En este caso y solo cuando 

se supere el problema que ocasionó el disparo del enfriador, el sistema de control deberá reponerse 

manualmente para habilitar de nuevo el arranque de la unidad. 
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Anunciar y desplegar en la pantalla local la causa de alarmas y disparos de la unidad. Prevenir arranques 

sucesivos del compresor antes de que se haya cumplido el tiempo de seguridad preestablecido indicado 

por el fabricante. 

Mantener la temperatura mínima en el aceite para disminuir la posibilidad de que el refrigerante sea 

absorbido por el aceite. 

Capacidad de autodiagnóstico y de ejecución de chequeos paso a paso de los parámetros críticos 

del enfriador y de los sensores de entrada. 

Despliegue en pantalla del estado operativo de los equipos asociados a la unidad y de los puntos de ajuste 

y los rangos de operación de los diferentes parámetros del enfriador, así como el valor real de cada 

variable en un instante determinado. Capacidad de llevar un registro histórico y ejecutar despliegues en 

pantalla de los eventos de falla ocurridos con anterioridad, ante un llamado manual de esta función por el 

operador. 

Contabilizar el tiempo de operación en horas del compresor, de las bombas de agua helada y de 

condensación 

Capacidad de comunicación serial, a través de la red de datos, con las demás unidades de control de 

los equipos que conforman el sistema de aire acondicionado de forma tal que permitan su integración al 

sistema de supervisión y control central de aire acondicionado suministrado. 

El módulo de control deberá permitir el despliegue en la pantalla local de los siguientes parámetros como 

mínimo: 

 Estados operativos del enfriador, de las bombas de agua helada y de condensación. 

 Alarmas y disparos de la unidad. 

 Punto de ajuste del agua helada y límites de demanda. 

 Temperatura del agua de entrada y de salida en el evaporador. 

 Temperatura del agua de entrada y de salida en el condensador. 

 Temperatura del refrigerante en el evaporador y en el condensador.  Tiempo de operación del 

enfriador y el de sus equipos asociados.  Estado de señales remotas. 

 Presión y temperatura del aceite. 

 Temperatura en el devanado del motor. 

 Corriente en el motor del compresor y voltaje de alimentación. 

 Estado de disponibilidad de los mandos remotos. 

 Secuencia de operación de los enfriadores. 

 Contadores de consumo de agua y de corrientes 

SECUENCIA OPERACIÓN 

La secuencia general de operación de los enfriadores y su equipo asociado será la siguiente: 
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a. El enfriador podrá ser operado ya sea en modo “Local” o “Remoto. En el modo “Local” la 

operación de arranque y parada se hará desde el módulo de control local. 

c. En el modo “Remoto” la operación de arranque y parada se hará en forma automática de 

acuerdo con el programa de operación vigente en ese instante o por medio de la acción del operador 

desde la estación central de supervisión y control. 

d. Cuando el módulo de control reciba la señal de arranque, el programa deberá realizar los 

chequeos pre-operativos necesarios para asegurar la disponibilidad y el estado operativo de todos los 

equipos para verificar que los puntos de ajuste y los rangos operativos de los diferentes parámetros estén 

dentro de los límites de seguridad  de operación de los equipos. 

e. Después de que los chequeos preoperativos hayan concluido en forma satisfactoria, el control 

deberá arrancar las bombas de agua del evaporador y del condensador. 

f. Si alguna de las condiciones previas al arranque del enfriador y su equipo asociado no se cumple 

o el tiempo de ejecución de la secuencia de arranque es mayor al establecido, el control deberá 

abortar la secuencia de arranque e indicar en la pantalla el evento que lo origino. 

g. El control ejecutará el arranque de los enfriadores uno a uno teniendo en cuenta el orden 

establecido en la secuencia de operación programada. 

h. La parada del enfriador se podrá hacer de las siguientes maneras: 
 

 En modo “Local” desde el módulo de control del equipo. 

 En modo “Remoto” por acción del operador desde la estación central de control o por comando 

del programa de operación cuando este haya cumplido el ciclo operativo del enfriador. 

 Por la acción de mal funcionamiento o falla en el enfriador o su equipo asociado. En este 

caso el control deberá ejecutar las acciones especificadas para la ocurrencia de este tipo de 

eventos. 

i. Cuando la orden de paro sea recibida, el control procederá a apagar las bombas de agua del 

condensador y del evaporador asociados al enfriador en proceso de paro. Adicionalmente, el control 

conectará automáticamente los calentadores de aceite para prevenir que el refrigerante sea absorbido 

por el aceite. 

j. Cada vez que el enfriador salga de servicio, el control deberá prevenir que la unidad sea arrancada 

nuevamente antes de transcurrir el tiempo recomendado por el fabricante, evitando así 

sobrecalentamiento del motor. 

El sistema de control del enfriador deberá estar equipado con todos los módulos de 

entrada y salida análogos y digitales, transductores y todos los elementos necesarios para controlar y 

supervisar desde la estación central de control del sistema de aire acondicionado, los enfriadores y 

su equipo asociado (bombas de condensación y bombas de agua fría). En consecuencia EL CONTRATISTA 
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deberá planear y ejecutar las acciones necesarias para llevar todas las señales de mandos y ajustes de 

variables; estados operativos; alarmas y disparos; señales análogas de temperaturas, presiones, corriente, 

voltaje, etc., especificadas en este numeral para el control, la supervisión, la generación de despliegues 

gráficos y la programación remota de estos equipos desde la estación de trabajo del sistema de supervisión 

y control central del aire acondicionado. 

EL CONTRATISTA será responsable por el diseño de los esquemas de control y fuerza de los enfriadores y 

sus equipos asociados. 

k. Capacidad 
 

La capacidad del enfriador no será inferior a: 
 

 Enfriadores de agua #1 

 Capacidad 250 T.R. 

 Caudal a enfriar 600 GPM 

 Temp. entrada del agua 54 oF 

 Temp. salida del agua 44 oF 

 Temp. Agua condensación 85 oF 

 Caudal agua condensación 759 GPM 

 Nivel de ruido máximo 80 dBa 

 Cantidad Dos(2) unidades 

2.1.2 TORRES DE ENFRIAMIENTO 

a. Tipo 
 

Se suministrarán e instalarán donde lo indiquen los planos, una (1) torre de enfriamiento del tipo contra 

flujo, completas, con tanque, ventilador axial, atomizadores, relleno, eliminadores y motor. La torre 

deberá fabricarse para trabajo a la intemperie. 

 

 
b. Construcción 

Los componentes estructurales de la torre, incluyendo el tanque de agua, el armazón, la cubierta y el 

cilindro del ventilador serán fabricados en poliéster reforzado con fibra de vidrio. Los componentes de 

acero, incluyendo los soportes del equipo mecánico, serán fabricados en acero galvanizado de calibre 

pesado. 

Todos los componentes sujetos a soldadura en fábrica se galvanizarán tras fabricarse a un espesor 

equivalente al G-210. Galvanizado en frío no es aceptable. 

c. Motor 
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Será aislado especialmente para trabajar en la torre de enfriamiento totalmente cerrado (TEFC) con 

protección IP 55. 

d. Equipo Mecánico 

El ventilador será del tipo de hélice de paso ajustable. El paso de las hojas del ventilador y la manzana 

podrán ser ajustados en el campo sin necesidad de accesorios o modificaciones. 

e. Relleno, Persianas y Eliminadores de Rocío 
 

El relleno será fabricado de PVC grueso, capaz de trabajar con temperaturas hasta de 

125oF. Los eliminadores de rocío y las persianas serán ensamblados en módulos de fácil remoción. Los 

eliminadores de rocío tendrán tres quiebres y garantizarán que las pérdidas por viento no sobrepasarán 

0.005% del caudal de diseño. 

f. Distribución de Agua Caliente 
 

La torre estará equipada con un sistema de distribución de agua caliente, fabricada en plástico. Las 

tuberías y ramales serán fabricados con tubería de PVC. Las boquillas serán de polipropileno o de aluminio. 

g. Tanque de Agua y Accesorios 

El tanque de agua podrá venir en piezas de fácil ensamble en la obra pero una vez ensamblado no se 

presentarán escapes de agua. La conexión de succión vendrá con brida e incluirá un filtro. Para controlar 

el nivel del tanque se incluirá una válvula de flotador de operación automática de accionamiento mediante 

solenoide. 

h. Nivel de Ruido 
 

Las torres de enfriamiento deberán ser silenciosas. 

Cuando se mida la intensidad del ruido en dB(A), a 1.50 Mts de altura, no se deberán sobrepasar los 

siguientes niveles: 

 Distancia 2 Mts 16 Mts 

 Nivel de ruido 71 62 

Adicionalmente, cuando se mida la intensidad del ruido a 1.50 Mts de distancia de la salida del ventilador y 

a 45o de la horizontal, este no pasará de 76 dB(A). 

i. Capacidad 

Cada torre tendrá la siguiente capacidad para enfriar: 
 

 Torres de enfriamiento 

 Caudal a enfriar 755 GPM 
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 Temp. entrada agua 95 °F 

 Temp. salida agua 85 °F 

 Bulbo húmedo exterior 82 °F 

 Altura sobre nivel mar 32,808 FT 

 Cantidad Dos (2)Unidad 

k. Contadores de Agua y Cuponeras. 
 

EL CONTRATISTA deberá instalar en ambas torres Contadores de agua para llevar control de la 

reposición de agua en las torres y cuponeras para las respectivas revisiones en el tratamiento químico del 

agua. 

l. Bombas dosificación de químicos. 

EL CONTRATISTA deberá suministrar las Bombas de Dosificación de Químicos para las torres, las cuales 

serán retiradas por EL CONTRATISTA una vez termine el plazo de ejecución de mantenimiento. Las 

Bombas no son propiedad de la UNIVERSIDAD. 

m. Programa de Tratamiento químico. 

EL CONTRATISTA deberá presentar y ejecutar un programa de tratamiento químico al sistema de 

enfriamiento por el plazo de ejecución del mantenimiento del sistema del aire acondicionado, para la 

aprobación de la UNIVERSIDAD. 

2.1.3 BOMBAS DE AGUA HELADA Y AGUA DE CONDENSACIÓN 
 

a. Bomba 

Las bombas serán del tipo centrífugo horizontal de eje libre, de succión axial, montadas sobre una base y 

diseñadas para operación silenciosa. El eje será fabricado de acero inoxidable y el impulsor será del tipo 

cerrado, fabricado en bronce. La succión y la descarga tendrán bridas según ANSI B16.1. El cierre del eje 

será sello mecánico de carburo de tungsteno montado sobre un casquillo protector de eje. 

 

 
b. Motor 

Será del tipo TEFC totalmente cerrado enfriado por ventilador, 1750 RPM, seleccionado especialmente 

para operación silenciosa. La potencia nominal del motor será tal que no se presente sobrecarga al operar 

la bomba a través de toda la curva de operación de la misma. La energía se suministrará a 460 voltios, tres 

fases, 60 Hertz. 

d. Acople 

Será del tipo flexible, con espaciador que permita desarmar la bomba sin remover ni la carcaza, ni el motor 

para no perder el alineamiento del conjunto. 
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e. Base 
 

Será del tamaño suficiente para contener la bomba, el motor y el acople. Será fabricada en hierro fundido 

o en acero soldado. 

f. Alineamiento de la bomba 
 

EL CONTRATISTA deberá revisar, ensayar y arrancar cada bomba. El alineamiento de la bomba deberá 

hacerse con un equipo de alineación láser y quedando dentro de los valores aceptables de alineación 

(dentro de 0.002”). La lectura de presiones de succión y descarga deberá anotarse y enviarse a la 

interventoría. El resultado final se podrá revisar con comparador de carátula. 

g. Manómetros 
 

En las tuberías de suministro y retorno de cada una de las bombas se instalaran dos manómetros de 

carátula de cuatro y media (4 1/2”) pulgadas de diámetro de tal forma que la presión de trabajo este entre 

el cuarenta y sesenta (40% y 60%) porciento del rango de la carátula. 

h. Eliminadores de Vibración 

Las tuberías que entran y salen de las bombas de agua deberán tener conectores flexibles de neopreno, 

fabricados de varias capas de cuerda de nylon y neopreno moldeado y curado, sin refuerzos de alambre 

de acero. Los conectores deberán tener brida de acero y serán instalados entre las válvulas de cheque y 

las bombas. 

i. Lubricación 

Una vez terminada la instalación y antes de arrancar la bomba, esta deberá lubricarse de acuerdo con las 

instrucciones del fabricante. Una placa metálica con instrucciones deberá adherirse a la bomba en lugar 

visible. Estas instrucciones indicarán el lubricante recomendado, puntos de lubricación y la frecuencia de 

lubricación recomendada. 

 

 
j. Capacidad 

Se suministrarán e instalarán las siguientes bombas para la recirculación del agua helada y el agua de 

condensación con la siguiente capacidad: 

Bombas de agua helada circuito primario Enfriador 
 

 Caudal 600GPM 

 Cabeza 34.8 MT HD 

 Velocidad de la bomba Variable 

 Cantidad Dos Unidad Dual 

 Bombas agua condensación 
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 Caudal 755 GPM 

 Cabeza 17.03 MT HD 

 Velocidad de la bomba Constante 

 Cantidad Dos (2) Unidad Dual 

k. Ensayo de la bomba 

El CONTRATISTA deberá revisar, ensayar y arrancar las bombas. La lectura de presiones de succión y 

descarga debe anotarse y enviarse a la interventoría. Deberá revisarse la temperatura de trabajo en los 

puntos donde están ubicados los rodamientos de la bomba y su motor. 

Estas temperaturas deberán estar dentro de los rangos permitidos de operación inicial, en caso contrario 

deberá revisarse el estado de los rodamientos o la alineación de motor y bomba. 

l. Aislamiento 

Las bombas que mueven agua helada deberán aislarse térmicamente. El aislamiento será de poliuretano 

expandido de una y media (1 1/2”) pulgada de espesor, vaciado en sitio y cubrirá la voluta, chumaceras y la 

porción de base debajo de la voluta y las chumaceras. La parte superior de la caja de aislamiento, sobre la 

línea central del eje de la bomba, será tratada con una caja independiente, fácil de remover para permitir 

el acceso a las chumaceras para revisión y/o lubricación. 

2.1.5 TANQUE SEPARADOR DE AIRE 

a. Descripción 
 

EL CONTRATISTA suministrara e instalara en la línea de succión de las bombas de evaporación un 

separador de aire del tipo vórtice para eliminar el aire que se haya introducido o generado en el sistema. 

El cuerpo del separador será en hierro fundido, diseñado según las normas ASME. El CONTRATISTA deberá 

Seleccionar el tamaño según recomendaciones ASHRAE. 

 

 
b. Consideraciones 

Conexiones en brida. Deberá incluir todos los accesorios necesarios para su correcta instalación y 

operación. 

2.1.6 TANQUE DE EXPANSION 
 

a. Descripción 

EL CONTRATISTA suministrara e instalara en la línea de descarga común de las bombas del sistema 

primario un tanque de expansión con membrana de caucho EPDM, que se puede utilizar para 

temperaturas de funcionamiento de -10 ° C 110 ° C, con revestimiento electrostática en polvo-se cubre con 

pintura en polvo. 
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b. Consideraciones 
 

Conexiones en brida. Deberá incluir todos los accesorios necesarios para su correcta instalación y 

operación. 

2.1.7 SISTEMA TRATAMIENTO AGUA Y FILTRACIÓN 
 

a. Descripción 

EL CONTRATISTA suministrara Para ser instalado en conjunto con la torre de enfriamiento se suministrara 

un sistema de tratamiento de agua sin químicos, para el 25% del caudal de entrada a la torre. Consta de 

sistema de electrolisis salinas para el control de Incrustación, Corrosión y Microorganismos y el Separador 

Centrifugo y tubería con “espreas sweeper jets”. El sistema neutraliza remueve la carga de las partículas  

sus-pendidas, evitando la incrustación sólidos precipitados. El polvo generado por la utilización del Sistema 

de electrolisis salina se sedimenta y será removido por el Separador Centrifugo mediante el sistemde 

tubería con “spreas sweeper jets” instala-do en la cisterna de la Torre. 

b. Consideraciones 
 

Los componentes principales del sistema, son: 

• Tubo inductor NEMA 4 en Fibra de Vidrio. 

• Panel generador de pulsos NEMA 4 115-230VAC 47-63 Hz, consumo <150 watts. 
 

• Control y Sensor de conductividad NEMA 4x 115 VAC display LCD. 

• Válvulas de purga con actuador eléctrico. 
 

• Separador Centrifugo. 

• Bomba de agua de succión axial. 
 

• Panel de Control eléctrico NEMA 4. 

• Base estructural. 
 

• Filtro de canasta con orificio de 0.25”. 

• Conexiones 8” 

2.1.8 VALVULA DE CONTROL 
 

a. Descripción 

El CONTRATISTA Válvula de control automática de dos vías, para mantener el flujo constante, 

independiente de las variaciones de presión en el sistema, realizando una función de equilibrio continúo 

para mantener el rendimiento del sistema con cargas variables. 
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b. Consideraciones 

La válvula directamente mide y controla el caudal mediante la combinación de un sensor de flujo y una 

válvula de control de 2 vías. El actuador modula la válvula de control para mantener un setpoint de caudal 

establecido por un controlador. El CONTARTISTA deberá dimensionar la válvula de acuerdo a la capacidad 

mínima de funcionamiento en caudal del enfriador de agua. 

2.2 TUBERÍA DE AGUA HELADA Y CONDENSACION 
 

a. Material 

Diámetros iguales o menores a 8” ubicación aérea: PVC con un RDE-21 especificada para soportar 150 

libras de presión. Condicionando a que todos los accesorios y partes sean del mismo material, 

especificación y fabricante, incluyendo la soldadura liquida y el limpiador. No será aceptado el uso de 

accesorios de tubería de desagüe o para bajantes de aguas lluvias, ya que éstas no cumplen con la 

capacidad de manejo de presión solicitada. 

.. 

b. Uniones 

La ejecución de cortes, limpieza, cementado, unión, soportes, etc., para la tubería PVC RDE-21 se hará de 

acuerdo a las instrucciones suministradas por los fabricantes de este tipo de tuberías en sus manuales 

técnicos, teniendo especial cuidado en la ejecución de los cortes y en el uso del pegante apropiado, en la 

cantidad adecuada, para la unión que se esté ejecutando 

 

 
c. Purgas y drenajes 

Se colocarán válvulas de drenaje en todas las partes bajas de la tubería y válvulas de purga automática en 

todas las partes altas de la red o en aquellos puntos donde se acumule el aire. EL CONTRATISTA 

presentará propuesta de ubicación de purgas y drenajes en los planos de taller con el fin de ser 

evaluados y aprobados por UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO. 

 

 
d. Bridas 

 

Las bridas deberán ser clase 150 libras, del tipo cuello soldable (welding neck) de cara saliente, de acuerdo 

con la norma ANSI B16.5, de acero al carbono forjado según ASTM A181. Las bridas deberán ser 

suministradas con empaquetaduras no metálicas preferiblemente de hoja de asbesto de 1.5 mm de 

espesor, en la cantidad que se requiera; los tornillos con cabeza hexagonal de acero al carbono según 

ASTM A325; las tuercas del tipo pesado de acuerdo con  ASTM  A194, grado 2II,  de diámetro según  las 
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normas correspondientes y en el número apropiado para las bridas a ser suministradas, más un diez (10%) 

por ciento adicional. 

 

 
g. Generalidades 

 

La labor de soporte de la tubería debe ser ejecutada en tal forma que las abrazaderas aseguren la tubería, 

pero sin fijarla a tal punto que se impida su libre expansión, vigilando que al apretar las abrazaderas no se 

afecte o debilite la tubería. 

Debe procurarse que la ejecución de las redes en tubería de PVC se haga en tal forma que éstas queden 

expuestas al mal trato de la obra durante el menor tiempo posible, buscando evitar que puedan recibir 

golpes que debiliten el material y produzcan fallas y roturas durante las pruebas o en el funcionamiento 

futuro de la red. 

 

 
h. Soportes 

Todas las tuberías serán soportadas de la estructura del edificio y cuando sea posible, los recorridos 

horizontales paralelos de tuberías agrupados en colgantes tipo trapecio. Los tramos verticales serán 

soportados en cada piso con abrazaderas de acero. El uso de alambre o metal perforado para soportar 

tuberías no será permitido. Tampoco se permitirá colgar tuberías de otras tuberías. 

 

 
El espaciamiento máximo entre soportes y el diámetro de la varilla de cuelga será el siguiente: 

 

 
Diámetro tubería Espacio entre soportes : Diámetro varilla de cuelga 

 

 1” 2.13 metros 3/8” 

 1 1/4” 2.13 metros 3/8” 

 1 1/2” 2.74 metros 3/8” 

 2” 3.05 metros 3/8” 

 2 1/2” 3.35 metros 3/8” 

 3” 3.66 metros 1/2” 

 4” 4.27 metros 5/8” 

 6” 5.18 metros 3/4” 
 

Los colgantes de las tuberías de agua helada pasarán alrededor del aislamiento y una banda protectora de 

acero calibre 18, de doce (12”) pulgadas de largo será colocada entre los colgantes y el aislamiento. 
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Los tubos deben montarse a partir de un punto fijo y acercarse al equipo. En ningún caso podrá empezar 

el montaje fijando el tubo a la máquina. Los tramos de tubería que no tendrán soportes definitivos se 

deberán calzar provisionalmente para no aplicar esfuerzos en los equipos. 

 

 
2.3 AISLAMIENTO 

Las tuberías de agua helada, con sus uniones, válvulas y bridas, llevarán aislamiento térmico de poliuretano 

de celdas cerradas de treinta y cinco (35) kilos por metro cúbico de densidad, en cañuelas preformadas de 

una (1”) pulgada de espesor para diámetros de tubería hasta una (1”) pulgada y en una y media (1 ½”) 

pulgadas de espesor  para diámetros mayores. 

Todo el aislamiento estará recubierto por una barrera de vapor continua, del tipo de foil de aluminio y 

papel kraft reforzado con filamento de fibra de vidrio. La barrera de vapor no tendrá fisuras, grietas ni 

perforaciones y será instalada de tal manera que no tenga partes del aislamiento, por pequeñas que 

sean, expuestas a la atmósfera. Cualquier discontinuidad de la barrera deberá ser reparada antes de 

que circule agua helada por el sistema. Y tener la posibilidad de hacer el arranque o parada de 

Adicionalmente en todas las tuberías de agua helada, el aislamiento, se recubrirá con lámina de aluminio 

grafado de 0.7 mm de espesor, asegurándola con bandas de aluminio. No se permitirá el uso de 

tornillos para asegurar el recubrimiento ya que perforaría la barrera de vapor. 

El aislamiento se aplicará sobre superficies limpias y secas, empalmando firmemente las secciones 

adyacentes. Todas las bridas, válvulas y accesorios serán aisladas con segmentos de aislamiento 

cortados del mismo espesor del aislamiento de la tubería adyacente. 

 

 
Accesorios de tres (3”) pulgadas o menos pueden ser aislados con cemento aislante del mismo espesor. 

Todos los accesorios serán instalados de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. 

 

 
2.4 VALVULAS Y ACCESORIOS 

 

a. Válvulas generales 

Las válvulas serán del mismo diámetro de las tuberías a menos que se indique un diámetro diferente en 

los planos, del tipo en que es posible reemplazar la empaquetadura de las válvulas cuando se encuentren 

en posición abierta y estando sometidas a la presión de trabajo. 

Las válvulas para agua fría serán regidas por la siguiente descripción: 

Diámetros de 6" o mayores: 
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 Válvula de Compuerta o cortina: Cuerpo de hierro, uniones por bridas, asiento y vástago de 

bronce, presión de trabajo 125 psig. 

 Válvula de Globo: Cuerpo de hierro, uniones por bridas, disco y asiento de bronce, presión de 

operación 125 psig. 

 Válvula de retención o cheque: Tipo 45 horizontal de disco oscilante, con cuerpo de bronce o 

hierro, uniones por bridas, renovable, tapa roscada. Presión de operación 200 psig. 

C.Manómetros y Termómetro 

 Los manómetros, pozos, termómetros, válvulas de purga se colocarán con conexión vertical u 

horizontal a la tubería, según el diámetro de la misma, pero con la carátula siempre vertical. 

Las especificaciones de los manómetros y termómetros son las siguientes: 

Manómetros 

 Marca: Bourdon o Weksler 

 Tipo: carátula 

 Diámetro carátula: 4” 

 Conexión: ¼” NPT 

 Rango operación: 0 a 60 psig 

 Material exterior: Acero inoxidable 

 Inmersión: En Glicerina 

 
 

Termómetros 
 

 Marca aceptadas: Weksler o Silka 

 Tipo Columna de mercurio 

 Alto de la columna 9” 

 Tipo de bulbo Corto 

 Conexión A pozo 

 Rango   de operación 0° C a 32,2° C 

 
 

3. ESPECIFICACIONES TECNICAS 

SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO 

 

3.1 CONDUCTOS METÁLICOS 
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a. Material 
 

Los conductos serán fabricados en acero galvanizado de primera calidad. Los calibres, los refuerzos y los 

métodos de fabricación y montaje serán los recomendados por la “Sheet Metal and Air Conditioning 

National Association (SMACNA) para la construcción de conductos metálicos rectangulares. 

 

 
b. Calibres 

 

Para la fabricación de los conductos rectangulares se usará lámina galvanizada en los siguientes calibres 

(US gage): 

 Lado mayor Calibre US Gage Calibre Acesco 

 hasta 12” 26 24 

 entre 13” y 30”   24 22 

 entre 31” y 54”   22 20 

 entre 55” y 84” 20 18 

 Lado mayor Calibre US Gage Calibre Acesco 

 superior a 85” 18 16 

 
 

c. Uniones transversales 

Todas las uniones transversales serán del tipo de ángulos compañeros, con ángulos de 

1" x 1" x 1/8", con su correspondiente empaque o con sistemas de uniones transversales preformadas 

siempre y cuando estas cumplan con los requerimientos técnicos recomendados por SMACNA. 

d. Cuelgas 

Todas las cuelgas de los conductos serán del tipo de varilla vertical roscada de 3/8" de diámetro y puentes 

horizontales de perfil de hierro de 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8", a distancias no mayores de 2.00 metros. 

Cuando se tengan varios conductos que puedan agruparse para su soporte y la suma del ancho de tales 

conductos sea superior a 3.00 metros, se usarán varillas verticales roscadas de 1/2" de diámetro y 

puente de perfil de hierro de 2" x 2" x 1/4", a distancias no mayores de 2 mts. 

Las varillas serán fijadas a la estructura del edificio con pernos de expansión. No se permitirá utilizar los 

soportes colocados por otros contratistas para sus instalaciones. 

e. Sello 

Todos los conductos serán sellados contra escapes de acuerdo con la Clase C de SMACNA. 

f. Pintura 
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Todas las varillas y perfiles utilizados deberán protegerse antes de su instalación con una capa de pintura 

anticorrosiva aplicada en todas sus superficies. Todas las superficies externas serán limpiadas y pintadas 

para protección anticorrosiva. La preparación de las superficies se realizará de acuerdo con las normas de 

Steel Structures Painting Council (SSPC) y deberá alcanzar un grado de limpieza SSPC - SP - 5, grado metal 

blanco, de acuerdo con los procedimientos indicados en la norma. 

Para ello se utilizará pintura anticorrosiva inorgánica de zinc referencias 10.840/10.841 de Pintuco o 

similares, de tipo autocurable con un espesor mínimo de pintura seca de 4 mils. Adicionalmente se aplicará 

una pintura de acabado del tipo epoxi-poliamina, referencias 

13.227/13.261 de Pintuco o similares, color aluminio, aplicada en capas hasta lograr un espesor mínimo de 

pintura de acabado de 6 mils. 

g. Mano de obra 
 

Todos los conductos se fabricarán e instalarán con mano de obra de la mejor calidad. Los conductos serán 

rectos y suaves en el interior, con uniones completamente selladas y libres de vibración bajo cualquier 

condición de operación. Los conductos serán asegurados a la estructura del edificio. Los cambios de 

dimensiones y formas se harán de manera gradual. Los codos curvos, a menos que se indique lo contrario 

en los planos, tendrán un radio al centro del conducto igual a una y media (1 ½) veces el ancho del mismo. 

En los codos rectos se deberán instalar aletas metálicas deflectoras, de manera que permitan el paso del 

aire sin turbulencia. Estas aletas tendrán que ser silenciosas cuando el sistema entre en operación. 

h. Conexiones flexibles 

Donde quiera que los conductos se conecten a ventiladores, unidades manejadoras de aire u otro equipo 

que pueda causar vibración, se deben usar conexiones flexibles de lona o similar entre conducto o equipo. 

Estas uniones flexibles deben ir pegadas a las bocas a unir, con pegante sintético y reforzadas con una 

correa metálica sujeta con remaches o tornillos. 

i. Aislamiento 

Todos los tramos de conductos para aire acondicionado que estén dentro de los cuartos técnicos serán 

aislados térmicamente con mantas de fibra de vidrio de una y media (1 

1/2”) pulgada, instalada en el exterior de los mismos. Como barrera de vapor se usará foil de aluminio 

colocado sobre papel kraft y reforzado con fibra de vidrio. La unión entre dos piezas de foil de aluminio 

se sellará con cinta del mismo material para asegurar la impermeabilidad de la barrera. 

j. Compuertas de regulación 

EL CONTRATISTA deberá suministrar compuertas de regulación de volumen (dampers) para un buen 

balanceo del sistema. Dichas compuertas deberán estar instaladas en forma tal que puedan ser operadas 

desde la parte exterior de los conductos, y que además permitan ser aseguradas en la posición de balance 

en forma permanente. 
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k. Liquidación 

Las cantidades de conducto tanto metálico como en fibra de vidrio, indicadas en el formulario de precios 

son aproximadas. Para la liquidación de obra se utilizarán las cantidades de conductos realmente 

instalados al precio unitario indicado para cada calibre de lámina. Las cantidades de la ductería, se realiza 

de acuerdo a medidas en sitio, más un 20% adicional por perdidas de corte, piezas y accesorios, por lo cual 

se establece una reducción, codo, u otro en medida recta y con las dimensiones del tramo de mayor 

dimensión. 

El valor unitario dado debe incluir el costo de todos los materiales utilizados y los gastos para la instalación 

de los conductos, tales como: la lámina, los refuerzos, uniones, colgantes en lamina o en platina 

de hierro, aletas deflectoras, orificios calibrado, desperdicio, tornillos, anclajes, sellantes, transporte 

a la obra, andamios, uso de maquinaria y en general todos los materiales y mano de obra requerida para 

la fabricación y montaje de los conductos. 

El peso de la lámina en kg/m2 es el siguiente: 
 

 Calibre 26 USG   4.42 kg/m2 

 Calibre 24 USG   5.64 kg/m2 

 Calibre 22 USG    6.86 kg/m2 

 Calibre 20 USG   8.08 kg/m2 

 Calibre 18 USG    10.52 kg/m2 

Para establecer las cantidades de obra de los conductos instalados se utilizará el siguiente 

procedimiento. 

Conductos: 

Se tomará el perímetro exterior del conducto y se multiplicará por la longitud para obtener el área. Esta se 

multiplicará por el peso correspondiente al calibre y se obtendrá el peso de conductos. No se permitirá el 

uso de calibres inferiores a los ya indicados y si algún conducto es fabricado en calibres mayores, su 

liquidación se hará por el calibre apropiado según lo especificado. 

Codos: Se toma la longitud de los ductos hasta la intersección de los ejes. 

Transiciones: En estos casos se tomará el perímetro de la sección mayor y la longitud de la transición. Lo 

mismo es aplicable  para el caso de las uniones entre ramales principales y secundarios (zapatos). 

El aislamiento se liquidará por metro cuadrado instalado, siguiendo un procedimiento 

Similar al empleado en el cálculo de las áreas de material de los conductos metálicos. 
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3.1.1 CONDUCTOS FLEXIBLES 
 

a. Material 

Los conductos flexibles serán del tipo no metálico,  formados por un espiral de acero 
 

Resistente a la corrosión permanentemente asegurado cubierto por una película de poliéster y 

aislado térmicamente en fibra de vidrio. 

b. Soportes 

Los soportes de los conductos flexibles deberán ser de un ancho suficiente para prevenir cualquier 

restricción del diámetro interior del conducto cuando el peso de la sección soportada descanse 

sobre el soporte. En ningún caso se aceptará que el soporte de los conductos flexibles tenga menos 

de una pulgada de ancho. No se aceptará el uso de cinta para unir el conducto flexible al difusor o al 

conducto principal. 

c. Collares 

Para la conexión del conducto flexible al conducto principal se emplearan   collares circulares. El 

collar no podrá tener menos de dos pulgadas de longitud. 

d. Liquidación 

Las cantidades de conducto indicadas en el formulario de precios son aproximadas. Para la liquidación 

de obra se utilizarán las cantidades de conductos realmente instalados al precio unitario indicado. 

 
 
 
 
 
 

3.2 REJILLAS Y DIFUSORES 
 

 
3.2.1 DIFUSORES RECTANGULARES 

a. Tipo 

Los difusores rectangulares serán del tipo de cuello rectangular, con aletas de tres (3”) pulgadas, salida 

rectangular. Vendrán completos con reja de distribución y control de volumen del tipo de hojas múltiples 

opuestas, en la cantidad y dimensión indicadas en los planos. 

 

 
b. Acabado 
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Se suministrarán fabricados con perfiles extruídos en aluminio y el color será definido por 

UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO. 

 

c. Control de volumen 

Los difusores estarán equipados con un control de volumen del tipo de hojas múltiples opuestas, operadas 

por un sistema de piñón que no quede al fácil acceso del público. El mecanismo de operación tendrá 

manera de evitar que las calibraciones se modifiquen debido a la presión del aire del sistema. Difusores 

sin el mecanismo de piñón serán rechazados por la interventoría. 

 

 
d. Reja de distribución 

 

Los difusores tendrán una reja de distribución, construida para asegurar que el suministro de aire sea 

uniforme en el cuello del difusor. La reja se construirá con una serie de barras ajustables montadas en un 

marco que se pegue al cuello del conducto. 

 

 
e. Tiro 

 

El tiro del difusor deberá ser el necesario para cubrir el espacio comprendido entre éste y el obstáculo más 

cercano o el tiro del difusor vecino. El flujo de aire deberá ser suave y sin corrientes de aire apreciables en 

la zona de confort. Difusores con caída demasiada cerca de los mismos serán rechazados por la 

interventoría 

 

 
3.2.2 REJILLAS DE RETORNO 

 

 
a. Tipo 

Serán del tipo de barras frontales horizontales fijas y con control de volumen de hojas múltiples opuestas. 

Las rejillas de toma del aire del exterior de los cuartos de máquinas de los pisos quinto al octavo deberán 

se motorizadas, las cuales obedecerán a la señal de un detector de CO2. Las rejillas se construirán con un 

marco no inferior a una (1”) pulgada de ancho y 0.050” de grueso. Las barras horizontales tendrán un  

ángulo de treinta y cinco (35°) grados hacia arriba. Las rejillas se suministrarán con marco de aluminio 

con acabado en pintura horneada en color a definir por UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO. 
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b. Control de volumen 
 

Cada rejilla estará equipada con control de volumen del tipo de hojas múltiples opuestas operadas por un 

sistema de piñón que no quede al fácil acceso del público. Las rejillas de aire del exterior de los cuartos de 

maquinas de los pisos quinto al octavo deberán ser operadas por un modutrol que dependiendo de la señal 

del sensor de CO2 permita mayor o menor paso de aire del exterior dependiendo de la concentración de 

CO2 en el piso. El mecanismo de operación estará provisto de un sistema que permita prevenir su reajuste 

Por personal no autorizado y que evite su cierre cuando esté en posición parcialmente abierta debido a 

presión estática. 

 

 
c. Rejillas de Gran Tamaño 

 

Las rejillas de más de 36" en cualquier dimensión se harán en secciones no mayores de 

36". Cuando ambas dimensiones sean mayores de 36", habrá un soporte central en U. El soporte central 

podrá ser vertical u horizontal, dependiendo de la combinación de las rejillas usadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3 MAQUINAS DE AIRE ACONDICIONADO 
 

 
3.3.1 UNIDADES MANEJADORAS DE AIRE 

 

 
a. Tipo 

 

El contratista suministrará e instalará las unidades manejadoras de aire, de construcción metálica, del tipo 

de trabajo pesado y para operar a la interperie. Vendrán completas, con sección de ventilador, sección de 

serpentín y con los accesorios especificados. 
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b. Aislamiento 

Las superficies exteriores de las unidades manejadoras de aire, a partir del serpentín, serán aisladas con 

lámina de fibra de vidrio de una (1”) pulgada de espesor con foil de aluminio, o con otro material de  

capacidad térmica similar. La cara con el foil de aluminio será la que esté en contacto con el aire. 

 

 
c. Bandeja de condensación 

Los serpentines serán dotados de bandejas que recojan el condensado, incluyendo el de los tubos de 

distribución. La bandeja deberá ser de material resistente a la corrosión y tendrá pendiente adecuada para 

garantizar el drenaje del agua y deberán ser aisladas térmicamente. 

 

 
d. Puertas de acceso 

Para el fácil acceso a la unidad se colocarán puertas abisagradas, de doble pared y con aislamiento térmico 

interno. Cada puerta llevará dos maniguetas de seguridad de doble paso. Puertas aseguradas con tornillos 

o sin empaque continuo no serán aceptables. 

 

 
e. Sellos de aire 

En todos los puntos donde el aire pueda desviarse de los filtros o los serpentines se colocarán paneles 

metálicos que sellen completamente el paso. 

 

 
f. Hermeticidad 

Después del arranque las unidades manejadoras serán revisadas para probar su hermeticidad. 

Cualquier escape será sellado con silicona liquida. 

 

 
G Ventiladores 

Serán del tipo centrífugo, de aletas curvadas hacia adelante, balanceados estática y dinámicamente 

seleccionados para bajo nivel de ruido de tal forma que el nivel máximo fuera del cuarto de máquinas 

no exceda un NC40. Los ventiladores deberán ser certificados AMCA. El balanceo deberá ser certificado. 
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h. Serpentines 
 

Los serpentines serán de agua helada, del tipo de aletas, tubos y distribuidor. Cada serpentín se 

suministrará con purga de aire y tapón de desagüe. Los serpentines deberán ser certificados ARI. 

 

 
i. Superficie del serpentín 

La superficie primaria será tubería de cobre sin costura. La superficie secundaria será del tipo de aletas de 

aluminio soldadas mecánica y permanentemente a los tubos. Cada aleta será continua a través del ancho 

y profundidad del serpentín. 

 

 
j. Marcos 

 

Serán de lámina galvanizada calibre 16 con soportes laterales y refuerzos en U en las partes superiores e 

inferiores para mayor rigidez. Los serpentines de más de cuarenta y dos (42”) pulgadas de longitud 

tendrán uno o más soportes intermedios. Entre las U’s de refuerzo y las aletas se colocarán tiras sellantes. 

 

 
k. Filtros 

 

Serán del tipo metálico lavable de una (1") pulgada de espesor con sus correspondientes marcos. Los filtros 

tendrán una eficiencia no inferior a setenta (65%) por ciento cuando se midan con el método del “Weight 

Arrestance” de ASHRAE estándar 52 – 76 usando polvo sintético. 

 

 
l. Control de temperatura 

 

La temperatura       se controlará por         medio    de válvulas 

motorizadas modulantes proporcionales de dos (2) vías, con tapones de igual porcentaje, 

normalmente cerradas, instaladas en los serpentines y controladas por termostato de bulbo remoto 

localizado en la descarga de aire de la maquina, la válvula será del tipo que permita mantener el caudal 

independiente de la presión en el sistema y para mantener el diferencial de temperatura que se indica en 

las unidades manejadoras. 

Cada unidad deberá tener al menos dos sensores de temperatura. 
 

 
m. Eliminadores de vibración 



 

 

 CÓDIGO: FOR-GB-005 

VERSIÓN: 5 

FECHA: 24/08/2022 

FORMATO DE ESTUDIOS PREVIOS 
  

Las unidades manejadoras estarán montadas sobre eliminadores de vibración del tipo resorte estables 

lateralmente sin necesidad de caja, completos con almohadillas de fricción de neopreno acústico de 

1/4" entre la base y el soporte. Todos los eliminadores tendrán tornillo de nivelación que deberán ser 

pernados rígidamente a las unidades. la deflexión estática será de una y media (1 1/2") pulgadas, pero los 

resortes tendrán una capacidad de movimiento vertical igual al cincuenta (50%) por ciento de la deflexión. 

 
 
 

 
n. Motor 

El motor tendrá rodamientos sellados y lubricados, para trabajo pesado, con suministro de energía a 

208V voltios, tres fases y 60 Hertz. 

La polea del motor deberá será ajustable para facilidad de balanceamiento final. El conjunto de 

poleas y correas será calculado para un mínimo del ciento cincuenta (150%) por ciento de la potencia del 

motor. 

El ventilador estará montado sobre una base antivibratoria para prevenir la transmisión de ruido. El motor 

deberá estar montado sobre una estructura independiente. El montaje de los motores se hará dentro de 

la unidad sobre una base deslizable que permita el ajuste de la tensión de las poleas. Para motores hasta 

de siete y medio (7.5 HP) caballos las poleas serán del tipo de paso variable. 

 

 
o. Requisitos eléctricos 

Para la alimentación de las unidades manejadoras de aire EL CONTRATISTA dispondrá de tableros de 

distribución a 208V, suministrados por otros. Estos tableros dispondrán para la alimentación de cada 

unidad manejadora de un interruptor tripolar termomagnético. 

EL CONTRATISTA deberá suministrar para cada unidad manejadora de aire un tablero de alimentación y 

control incorporado al gabinete, el cual además de estar equipado con arrancadores, interruptores y 

demás equipo requerido para la alimentación y el control de los equipos asociados a las unidades 

manejadoras,. El tablero deberá ser suministrado completamente equipado y alambrado por EL 

CONTRATISTA. Los interruptores serán limitadores de corriente, para limitar la corriente de cortocircuito 

simétrico a un valor no mayor de 5 KA. 

 

 
Nota: El tablero debe tener contactos libres de potencial para ser utilizados por el sistema de protección 

contra incendio para apagar una UMA o UMAS en caso de actuarse un detector de humo tipo ducto 

EL CONTRATISTA será responsable por el diseño del esquema de fuerza. 
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p. Capacidad 

La capacidad de las unidades será la siguiente: 
 

 UMA 1 PISO 

 Caudal 8325CFM 

 Entrada de Aire 71.6°F BS Y 57.2°F BH 

 Salida de Aire 52°F BS Y 48 °F BH 

 Capacidad total 234.568 Btu/h 

 Capacidad Sensible 191.913 Btu/h 

 # de filas 4 

 Caudal de agua 48GPM 

 Refrigerante Agua 46°F 

 Diferencia de Temp 10°F 

 Tipo de Unidad Horizontal -Doble pared - Con Caja de mezcla 

 Presion Estatica 1.2inH2O 

 
 

 
 UMA 1 2 PISO 

 Caudal 8382 CFM 

 Entrada de Aire 71.6°F BS Y 57.2°F BH 

 Salida de Aire 57.2°F BS Y 52°F BH 

 Capacidad total 259185 Btu/h 

 Capacidad Sensible 558795 Btu/h 

 # de filas 4 

 Caudal de agua 111GPM 

 Refrigerante Agua 46°F 

 Diferencia de Temp 10°F 

 Tipo de Unidad Horizontal -Doble pared - Con Caja de mezcla-Doble serpentín 

 
 

 UMA 2 2 PISO 

 Caudal 5975 CFM 

 Entrada de Aire 71.6°F BS Y 57.2°F BH 

 Salida de Aire 57.2°F BS Y 52°F BH 

 Capacidad total 359914 Btu/h 

 Capacidad Sensible 175828 Btu/h 
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 # de filas 4 

 Caudal de agua 72GPM 

 Refrigerante Agua 46°F 

 Diferencia de Temp 10°F 

 Tipo de Unidad Horizontal -Doble pared - Con Caja de mezcla-Doble serpentín 

 
 

 UMA 3 2 PISO 

 Caudal 2484 CFM 

 Entrada de Aire 71.6°F BS Y 57.2°F BH 

 Salida de Aire 57.2°F BS Y 52°F BH 

 Capacidad total 70413 Btu/h 

 Capacidad Sensible 45678 Btu/h 

 # de filas 4 

 Caudal de agua 16.8GPM 

 Refrigerante Agua 46°F 

 Diferencia de Temp 10°F 

 Tipo de Unidad Horizontal -Doble pared - Con Caja de mezcla 

 Presion Estatica 0.6inH2O 

 
 

 UMA 1 3 PISO 

 Caudal 4047CFM 

 Entrada de Aire 71.6°F BS Y 57.2°F BH 

 Salida de Aire 57.2°F BS Y 52°F BH 

 Capacidad total 118752 Btu/h 

 Capacidad Sensible 75621 Btu/h 

 # de filas 4 

 Caudal de agua 24GPM 

 Refrigerante Agua 46°F 

 Diferencia de Temp 10°F 

 Tipo de Unidad Horizontal -Doble pared - Con Caja de mezcla 

 Presion Estatica 0.8inH2O 

 
 

 UMA1 4 PISO 

 Caudal 6565CFM 

 Entrada de Aire 71.6°F BS Y 57.2°F BH 

 Salida de Aire 57.2°F BS Y 52°F BH 
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 Capacidad total 215169 Btu/h 

 Capacidad Sensible 92051 Btu/h 

 # de filas 4 

 Caudal de agua GPM 

 Refrigerante Agua 46°F 

 Diferencia de Temp 10°F 

 Tipo de Unidad Horizontal -Doble pared - Con Caja de mezcla 

 Presion Estatica 1.1inH2O 

 
 

 UMA1 5 PISO 

 Caudal 4718CFM 

 Entrada de Aire 76.3°F BS Y 64.1°F BH 

 Salida de Aire 57.2°F BS Y 52°F BH 

 Capacidad total 161620 Btu/h 

 Capacidad Sensible 128057 Btu/h 

 # de filas 4 

 Caudal de agua 36GPM 

 Refrigerante Agua 46°F 

 Diferencia de Temp 10°F 

 Tipo de Unidad Horizontal -Doble pared - Con Caja de mezcla 

 Presion Estatica 0.9inH2O 

 
 

 UMA 1 6 PISO 

 Caudal 2462CFM 

 Entrada de Aire 77.3°F BS Y 65.2°F BH 

 Salida de Aire 57.2°F BS Y 52°F BH 

 Capacidad total 110922 Btu/h 

 Capacidad Sensible 57112 Btu/h 

 # de filas 4 

 Caudal de agua 24GPM 

 Refrigerante Agua 46°F 

 Diferencia de Temp 10°F 

 Tipo de Unidad Horizontal -Doble pared - Con Caja de mezcla 

 Presion Estatica 0.6inH2O 

 UMA 2 6 PISO 

 Caudal 2718CFM 

 Entrada de Aire 78.5°F BS Y 65.7°F BH 
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 Salida de Aire 57.2°F BS Y 52°F BH 

 Capacidad total 112871 Btu/h 

 Capacidad Sensible 58501 Btu/h 

 # de filas 4 

 Caudal de agua 24GPM 

 Refrigerante Agua 46°F 

 Diferencia de Temp 10°F 

 Tipo de Unidad Horizontal -Doble pared - Con Caja de mezcla 

 Presion Estatica 0.6inH2O 

 
 

Q. Descripción del equipo. 

1Piso 

UMA 01 

MUEBLE. 

Tipo: Horizontal 

Descarga: Horizontal al frente 
 

 
SECCIÓN CAJA MEZCLA. 

Compuertas: si 

Toma de aire exterior: Horizontal al Frente 

Retorno: Posterior Horizontal 

 

SECCIÓN DE FILTRO. 

Eficiencia: 85% ASHRAE 52.2 

Tipo Filtros:  Cartucho 

Calculo Caída de Presión: Vida media 

Pre filtro: Si 

Eficiencia de Pre filtro: 35% ASHRAE 52.2 
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2Piso UMA 01 

MUEBLE. 

Tipo: Horizontal 

Descarga: Horizontal al frente 
 

 
SECCIÓN CAJA MEZCLA. 

 

Compuertas: N/A 

Toma Aire Exterior: Horizontal al frente 

Retorno: Posterior Horizontal 

 
 

SECCIÓN DE FILTRO. 
 

Eficiencia: 95% ASHRAE 52.2 

Tipo Filtros:  Cartucho 

Calculo Caída de Presión: Vida media 

Pre filtro: Si 

Eficiencia de Pre filtro: 35% y 85%, ASHRAE 52.2 

Resistencia eléctrica: Si, 50 kW en 2 etapas 35 kW + 15 kW, 

220V/ 3 fases 
 

 
2Piso UMA 02 

MUEBLE. 

Tipo: Horizontal 
 

Descarga: Horizontal al frente 
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SECCIÓN CAJA MEZCLA. 
 

Compuertas: N/A 

Toma Aire Exterior: Horizontal al frente 

Retorno: Posterior Horizontal 

 

SECCIÓN DE FILTRO. 

Eficiencia: 95% ASHRAE 52.2 

Tipo Filtros:  Cartucho 

Calculo Caída de Presión: Vida media 

Pre filtro: Si 

Eficiencia de Pre filtro: 35% y 85%, ASHRAE 52.2 

Resistencia eléctrica: Si, 36 kW en 2 etapas 24 kW + 12 kW, 220V/ 

3 faces 

2Piso UMA 03 

MUEBLE. 

Tipo: Vertical 

Descarga: vertical arriba 
 

 
SECCIÓN CAJA MEZCLA. 

 

Compuertas: N/A 

Retorno: Vertical Arriba 

 
 

SECCIÓN DE FILTRO. 
 

Eficiencia: 95% ASHRAE 52.2 

Tipo Filtros:  Cartucho 
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Calculo Caída de Presión: Vida media 

Pre filtro: Si 

Eficiencia de Pre filtro: 35%, ASHRAE 52.2 

Luz Ultravioleta 

 

3Piso UMA 01 

MUEBLE. 

Tipo: Horizontal 

Descarga: Horizontal al frente 
 

 
SECCIÓN CAJA MEZCLA. 

Compuertas: si 
 

Toma de aire exterior: Horizontal al Frente 

Retorno: Posterior Horizontal 

 
 

SECCIÓN DE FILTRO. 
 

Tipo Filtros: Malla Metálica 

Calculo Caída de Presión: Vida media 

Eficiencia de Pre filtro: 65% ASHRAE 52.2 

 
 

 
4Piso UMA 01 

MUEBLE. 

Tipo: Horizontal 

Descarga: Horizontal al frente 
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SECCIÓN CAJA MEZCLA. 

Compuertas: si 
 

Toma de aire exterior: Horizontal al Frente 

Retorno: Posterior Horizontal 

 
 

SECCIÓN DE FILTRO. 
 

Eficiencia: 95% ASHRAE 52.2 

Tipo Filtros:  Cartucho 

Calculo Caída de Presión: Vida media 

Pre filtro: Si 

Eficiencia de Pre filtro: 35% ASHRAE 52.2 

Luz Ultravioleta 

 

5Piso UMA 01 

MUEBLE. 

Tipo: Horizontal 

Descarga: Horizontal al frente 
 

 
SECCIÓN CAJA MEZCLA. 

Compuertas: si 
 

Toma de aire exterior: Horizontal al Frente 

Retorno: Posterior Horizontal 

 
 

SECCIÓN DE FILTRO. 
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Eficiencia: 85% ASHRAE 52.2 

Tipo Filtros:  Cartucho 

Calculo Caída de Presión: Vida media 

Pre filtro: Si 

Eficiencia de Pre filtro: 35% ASHRAE 
 

 
6Piso UMA 01 y 02 

MUEBLE. 

Tipo: Horizontal 

Descarga: Horizontal al frente 
 

 
SECCIÓN CAJA MEZCLA. 

 

Compuertas: si 

Toma de aire exterior: Horizontal al Frente 

Retorno: Posterior Horizontal 

 

SECCIÓN DE FILTRO. 

Tipo Filtros: Malla Metálica 

Calculo Caída de Presión: Vida media 

Eficiencia de Pre filtro: 35% ASHRAE 52.2 

 

3.3.2 UNIDADES DE VENTILADOR Y SERPENTÍN AGUA HELADA 
 

 
a. Tipo 
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Las unidades de ventilador y serpentín serán del tipo integral, ensambladas en fábrica, con serpentín 

de agua helada para montaje colgadas del techo. Cada unidad tendrá plenum aislado con filtro 

metálico incorporado. 

 

 
b. Capacidad 

Las capacidades de las unidades están dadas para que se escojan con catálogos para nivel del mar, bajo 

condiciones ARI de 80 F BS y 67 F BH, agua a 45 F, 10 F de diferencia de temperatura y ventilador a 

alta velocidad. Las Capacidades son las siguientes: 

 
 
 

 
Unidad Capacidad 

 

Sensible Btu/h   Total Btu/h 
 

400CFM10510 12365  

600 CFM 15679 18446 

800 CFM 20911 24602 

1000 CFM 26155 30771 

1200 CFM 26643 31345 

1600CFM 41183 48451 

2000CFM 50109 58952 

 

 
c. Nivel de ruido 

El nivel de ruido de las unidades de ventilador y serpentín, cuando se midan con el último estándar ARI 

443 y cuando estén operando a 

 

 
d. Chasis interior 

El chasis interior será construido de lámina galvanizada de calibre no inferior al 16. Todas las superficies 

en contacto   con   el aire frío tendrán aislamiento no menor de ½” de fibra de vidrio o su equivalente 

en otro material. 
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e. Montaje 

Serán aseguradas a la estructura del edificio y serán niveladas completamente en ambas direcciones. 
 

 
f. Serpentines 

 

Serán construidos de tubos de cobre y aletas de aluminio soldadas mecánicamente.   El espesor 

mínimo de las aletas será 0.008” y los tubos no serán de menos de ½” O.D., con espesor mínimo de 

pared de 0.020”. Cada serpentín se suministrará con purga de aire y tapón de desagüe. Los serpentines 

serán ensayadosa 500 PSI mientras estén sumergidos en agua. 

 

 
g. Bandeja de desagüe 

Se suministrarán debajo de cada serpentín, incluyendo las conexiones a las tuberías de suministro, 

retorno y válvulas de control. Las bandejas serán de tamaño suficiente para recoger todo el condensado 

que resulta de cualquier parte de la unidad. Serán aislados con no menos de ½” de fibra de vidrio, o su 

equivalente en otro material, para prevenir efectivamente la condensación de la bandeja. 

 
 
 

 
h. Motor 

Será del tipo de tres velocidades, de capacitor partido permanentemente. Podrá arrancar a baja 

velocidad, tendrá protección térmica contra sobrecarga y será monofásico a 208Voltios. 

 

 
i. Control de velocidad 

 

Cada unidad será completa, con control de tres velocidades del ventilador. 
 

 
j. Filtros 

 

Serán del tipo metálico lavables, fácilmente removibles del plenum de retorno para su mantenimiento. 
 

 
k. Controles de temperatura 
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Con cada unidad se deberá suministrar un termostato y una válvula motorizada de dos vías, o una 

válvula solenoide, para el control de la temperatura. Las unidades se deberán suministrar con los 

elementos necesarios para su supervisión y control desde el sistema de automatización. El Software 

deberá tener posibilidad de comunicación por protocolos estándar con el sistema de automatización 

general del edificio. 

 

 
3.3.3 UNIDADES ENFRIADORA DE AGUA HELADA TIPO CASSETTE 

 

 
a. General 

 

El contratista suministrará e instalará las unidades enfriadoras de aire tipo cassette de agua helada, para 

instalación sin conductos, compuestas por una sección enfriadoras|, con sección de ventilador, sección de 

serpentín y con los accesorios especificados. 

Las unidades deberán venir prevista para que se puedan conectar al aire exterior. La unidades deben de 

venir dispuesta para conexión monofásica a 208Voltios 

 

 
b. Unidad Enfriadora 

 

Tendrá serpentín fabricado con tubos de cobre y aletas de aluminio, calculado para agua velocidad frontal. 

Toda la tubería de agua helada, conexiones eléctricas y drenaje serán accesible a través de la parte 

posterior del gabinete. El motor del ventilador tendrá protección térmica. Los filtros serán lavables y serán 

accesible por debajo de la unidad y de fácil remoción e instalación. 

Las unidades serán de tipo cassette tal como se indican en los planos. 
 

 
c. Sistema de control 

Cada unidad se deberá suministrar con un termostato y una válvula de dos vías modulante y deberá tener 

conexión con el sistema central de automatización. 

 

 
d. válvulas 

Las unidades deberán venir provisto de válvulas que permiten el balance amiento del flujo de agua para 

facilidad de mantenimiento. 
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e. Capacidad 
 

La capacidad de las unidades están dadas para que se escojan con catalogo a nivel del mar, bajo 

condiciones ARI de 80°F BS y 67°F BH agua a 42°F, 10°F de diferencia de temperatura 

La capacidad de las unidades será la siguiente: 
 

 
Unidad Capacidad 

Sensible Btu/h Total Btu/h 
 

400CFM10455 12300  

600 CFM 15640 18400 

800 CFM 20910 24600 

1000 CFM 26180 30800 

1200 CFM 31365 36900 

1600CFM 40970 48200 

2000CFM 51425 60500 

 
 
 
 
 
 
 

3.3.4 UNIDADES DE CONDENSACION POR AIRE 
 

 
a. Tipo 

Tendrán los gabinetes de material resistente a la corrosión. Los gabinetes tienen en el frente persianas 

estampadas para proteger el serpentín del condensador y facilitar el mantenimiento. 

Al retirar el panel frontal se dará fácil acceso a las instalaciones de control, compresor, motor del 

ventilador, válvula solenoide, etc. sin afectar el normal funcionamiento de la unidad. 

El equipo deberá tener facilidades para que se pueda realizar la limpieza del serpentín del condensador. 
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Las Unidades y sus serpentines tendrán tratamiento adecuado para trabajar en ambientes marinos 

altamente corrosivos 

 

 
b. Compresores 

 

La unidad condensadora se suministrará con compresores rotativos herméticos, con protección interna 

de alta temperatura. El compresor estará montado sobre soportes aisladores de vibración y las conexiones 

de refrigerante permitirán la flexibilidad requerida sin sufrir daño. 

El compresor será enfriado por aire del tipo Rotativo con bajo consumo de energía y bajo nivel de ruido, 

diseñado para manejo de varios evaporadores. 

Deberá traer dispositivos para auto diagnóstico y verificación del cableado de control. En las conexiones 

del refrigerante, se tendrán uniones soldadas fuera del gabinete. Tendrá válvulas de servicio en las líneas 

de succión y de líquido. 

 

 
c. Capacidad 

 

Las Unidades a suministrar, tendrán las siguientes características de trabajo: 
 

 
Unidad de condensación por aire -1 

Capacidad Total 240 MBTU 

Temp. de cond CcCCcondensacondensacntrada agua 95 °F 

Datos Eléctricos 208v/3ph/60Hz 

Tipo De Refrigerante 410-A 

Cantidad 3 

 

Unidad de condensación por aire -2 

Capacidad Total 120 MBTU 

Temp. de cond CcCCcondensacondensacntrada agua 95 °F 

Datos Eléctricos 208v/3ph/60Hz 

Tipo De Refrigerante 410-A 
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Cantidad 1 

Unidad de condensación por aire -3 

Capacidad Total 60 MBTU 

Temp. de cond CcCCcondensacondensacntrada agua 95 °F 

Datos Eléctricos 208v/3ph/60Hz 

Tipo De Refrigerante 410-A 

Cantidad 1 

 

3.3.5 CAJA DE VOLUMEN VARIABLE 
 

 
a. Tipo 

 

Las cajas de volumen variable se instalaran en línea con los ductos de suministro de aire para las áreas de 

Microbiología, Biología Molecular (Área contenida) y Manipulación, de Biológicos en donde se indica 

planos. Las cajas deben contar con un damper para la estrangulación de caudal requerido operado por un 

actuador. 

 

 
b. Control de volumen 

Cada caja de volumen variable estará equipada con un transductor de presión dinámico, que controla el 

actuador para ajustar el caudal de aire de acuerdo a los valores de presión percibidos por el transductor. 

Este sistema de control estará enclavado con los sistemas de extracción de cada área y con la regulación 

del caudal de suministro a través del variador de frecuencia. 

 

 
c. Capacidades en caudal 

Microbiología: 2055 CFM• 

Biología Molecular (Área Contenido): 3702 CFM 

Manipulación de Biológicos: 2625 CFM 
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3.4 SISTEMAS DE VENTILACION 

3.4.1 RECUPERADORAS DE CALOR 
 

a. Tipo 
 

 
El contratista suministrará e instalará donde lo indica el plano equipos de recuperación de calor, para la 

recuperación de calor del tipo de flujo cruzado o ventilador de recuperación de energía, de peso liviano. 

 
 

b. Gabinete 

El gabinete y los componentes internos serán fabricados de acero galvanizado de calibre grueso, con 1” 

de aislamiento térmico de fibra de vidrio con foil de aluminio. Todos los componentes serán fácilmente 

accesibles a través de paneles removibles en lo compartimentos de suministro y extracción. 

c. Características generales 
 

Filtros MERV-8, Paquete de transformador y relé para permitir un control sencillo de encendido y 

apagado. Collares plásticos dobles para conexión directa de conducto de 6” u 8”, Cable eléctrico de 3’ 

Brida de montaje integral y sistema de soporte colgante, caja totalmente aislada. y núcleos grandes para 

alta eficiencia.El equipo debe de permitir conexión a trifásica a 208Voltios. 

d. Hermeticidad 
 

Después del arranque cada unidad ventiladora será revisada para probar su hermeticidad. Cualquier 

escape será sellado con un sellante aprobado. 

 

 
e. Capacidad 

 

La capacidad de cada unidad será la siguiente: 
 

 
Unidad Recuperadora de Calor PISO 2 

Caudal de inyección de aire 2400CFM 

Caudal de extracción de aire 2400CFM 

Transferencia de Calor 49% 
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Unidad Recuperadora de Calor PISO 3 

Caudal de inyección de aire 400CFM 

Caudal de extracción de aire 400CFM 

Transferencia de Calor 55% 

 
 

Unidad Recuperadora de Calor PISO 4 

Caudal de inyección de aire 2249CFM 

Caudal de extracción de aire 2249CFM 

Transferencia de Calor 50% 

 
 

Unidad Recuperadora de Calor PISO 5 OESTE 

Caudal de inyección de aire 861CFM 

Caudal de extracción de aire 861CFM 

Transferencia de Calor 47% 

 

Unidad Recuperadora de Calor PISO 5 ESTE 

Caudal de inyección de aire 2420CFM 

Caudal de extracción de aire 2420CFM 

Transferencia de Calor 48% 

 
 

Unidad Recuperadora de Calor PISO 6 OESTE 

Caudal de inyección de aire 1650CFM 

Caudal de extracción de aire 1650CFM 

Transferencia de Calor 48% 
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Unidad Recuperadora de Calor PISO 5 ESTE 

Caudal de inyección de aire 2470CFM 

Caudal de extracción de aire 2470CFM 

Transferencia de Calor 48% 

 
 

 
3.4.2 UNIDADES DE VENTILACION 

 

 
a. Tipo 

 

Se suministrarán las unidades de ventilación para extracción de aire del tipo horizontal, para trabajar en 

interior, con los elementos indicados más adelante. El equipo se armará en fábrica con todos los accesorios 

necesarios para su normal operación. 

Todo estará fabricado en lámina de acero galvanizado con estructura en ángulos de material ídem. Todas 

las juntas guardarán la hermeticidad necesaria para evitar los escapes o tomas de aire no deseados. 

El gabinete deberá tener las puertas de acceso necesarias para inspeccionar, limpiar y mantener los filtros, 

rodamientos de los ventiladores y motores. 

 

 
b. Ventilador: 

La sección ventilador será de cualquiera de los siguientes tres tipos: 
 

 
• Forward (FC): 

 

• Backward (BW): 

• AirFoil (AF) 
 

 
El tipo de ventilador seleccionado, tendrá rotor centrífugo, será de doble ancho y doble entrada, 

balanceado estática y dinámicamente. La unidad tendrá rieles tensores para el motor soportados en la 

sección ventilador, transmisión ajustable por poleas y correas en “V”. 
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El conjunto del ventilador, motor y soporte, estará montado en una estructura independiente al del 

gabinete, que garantice impedir el paso de ruidos y vibraciones a la estructura de la Unidad. 

c. Motor: 
 

El motor que se suministre en conjunto con cada unidad, será trifásico para 208/230 Voltios y un máximo 

de 3600 RPM. El Motor se calculará considerando las presiones estáticas exteriores indicadas y las pérdidas 

de presión de los componentes seleccionados. 

 

 
d. Filtro: 

La sección de filtro de alta velocidad, tendrá las puertas de inspección necesarias y sus respectivos filtros, 

para la eficiencia indicada en la tabla respectiva. 

 

 
e. Filtros especiales o post- filtros: 

 

 
Los filtros serán de 95 %, HEPA de 99.97% y filtros químicos tipos REDOX. Las secciones de filtros especiales 

tendrán las puertas de inspección necesarias y sus respectivos filtros, para la eficiencia indicada en la tabla 

respectiva. 

 

 
f. Anti vibradores: 

 

La unidad completa será soportada en almohadillas de neopreno suministradas por el fabricante de los 

equipos. 

 

 
g. Ubicación en sitio 

Se ubicarán en el sitio según lo indicado en los planos, velando que la base metálica o en concreto en donde 

se colocarán se construya en la forma y tamaño adecuado. 

Adicionalmente se revisará el nivel solicitado por el fabricante del equipo, efectuando todos los ajustes 

necesarios para lograr lo establecido por el mismo. 

 

 
Unidad de extracción UVE-01 Microbiología –Piso 2 
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VENTILADOR: 

Volumen Aire: 1.750 CFM 
 

Caída de Presión exterior: 2,7” c.a. 

Caída de Presión total: 5,0” c.a. 

Aletas: Atrasada, BD, Clase I 

Motor mínimo: 3,0 HP 

Succión:  Horizontal 

Descarga:  Horizontal 

 
 

FILTROS: 

Eficiencia: 95% y HEPA 99,97%, ASHRAE 52.2. Filtro final químico tipo REDOX 
 

 
PLENUM DE SUCCIÓN: 

 

Necesario Si 

Unidad de extracción UVE-02 Biología Molecular –Piso 2 
 

 
VENTILADOR: 

Volumen Aire: 3.500 CFM 
 

Caída de Presión exterior: 2,7” c.a. 

Caída de Presión total: 5,0” c.a. 

Aletas: Atrasada, BD, Clase I 

Motor mínimo: 5.0 HP 

Succión:  Horizontal 

Descarga:  Horizontal 
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FILTROS: 

Eficiencia: 95% y HEPA 99,97%, ASHRAE 52.2. Filtro final químico tipo REDOX. 
 

 
PLENUM DE SUCCIÓN: 

 

Necesario Si 

Unidad de extracción UVE-03 Manipulación de Biologícos - Piso 2 
 

 
VENTILADOR: 

Volumen Aire: 1.640 CFM 
 

Caída de Presión exterior: 2,6” c.a. 

Caída de Presión total: 5,0” c.a. 

Aletas: Atrasada, BD, Clase I 

Motor mínimo: 3,0 HP 

Succión:  Horizontal 

Descarga:  Horizontal 

 
 

FILTROS: 

Eficiencia: 95% y HEPA 99,97%, ASHRAE 52.2. Filtro final químico tipo REDOX. 
 

 
PLENUM DE SUCCIÓN: 

 

Necesario Si 

Unidad ventilador de extracción: uve – 04 cabinas de extracción de solvente en manipulación de 

biológicos. Piso 2 
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Para extracción en la cabina de extracción de solventes de la zona de manipulación de biológicos, se 

suministrará e instalará un extractor centrífugo para trabajar a intemperie. 

El material constructivo del extractor debe ser polipropileno. 
 

 
VENTILADOR: 

Volumen Aire: 530 CFM 

Caída de Presión exterior: 0,4” c.a. 

Caída de Presión total: 1,0” c.a. 

Aletas: Adelante, FC, Clase I 

Motor mínimo: 0,5 HP 

Succión:  Horizontal 

Descarga:  Horizontal 

 

FILTROS: 

Eficiencia: NA 
 

 
PLENUM DE SUCCIÓN: 

Necesario No 
 

 
Unidad ventilador de extracción: uve – 05 cabinas de extracción de solvente en preparación de reactivos. 

Piso 2 

 

 
Para extracción en la cabina de extracción de solventes de la zona de preparación de reactivos, se 

suministrará e instalará un extractor centrífugo para trabajar a intemperie. 

El material constructivo del extractor debe ser polipropileno. 
 

 
VENTILADOR: 
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Volumen Aire: 530 CFM 
 

Caída de Presión exterior: 0,5” c.a. 

Caída de Presión total: 1,0” c.a. 

Aletas: Adelante, FC, Clase 

Motor mínimo: 0,25 HP 

Succión:  Horizontal 

Descarga:  Horizontal 

 
 

FILTROS: 

Eficiencia: NA 
 

 
PLENUM DE SUCCIÓN: 

 

Necesario No 
 

 
Unidad ventilador de extracción: uve – 01 cabinas de extracción de Bioprocesos 

 

 
Para extracción en la cabina de extracción de solventes de la zona de bioprocesos, se suministrará e 

instalará un extractor centrífugo para trabajar a intemperie. 

El material constructivo del extractor debe ser polipropileno. 
 

 
VENTILADOR: 

Volumen Aire: 1200 CFM 
 

Caída de Presión exterior: 0,5” c.a. 

Caída de Presión total: 1,0” c.a. 

Aletas: Adelante, FC, Clase 

Motor mínimo: 0,75 HP 
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Succión: Horizontal 

Descarga:  Horizontal 

 

FILTROS: 

Eficiencia: NA 
 

 
PLENUM DE SUCCIÓN: 

 

Necesario No 

3.4.3 EXTRACTORES HELICOCENTRIFUGO 
 

 
a. Tipo 

Las unidades ventiladoras de aire serán del tipo de ventiladores helicocentrifugos en lámina metálica. Se 

utilizarán para extraer los olores provenientes de los baños 

 

 
b. Hermeticidad 

Después del arranque cada unidad ventiladora será revisada para probar su hermeticidad. Cualquier 

escape será sellado con un sellante aprobado. 

 

 
c. Ventilador 

 

Será del tipo helicocentrifugo, de aletas curvadas hacia adelante, balanceado estática y 

dinámicamente. 

 

 
d. Control de arranque 

 

El arranque de la unidad se controlará con un pulsador con botón de arranque y botón de parada. En el 

caso del sistema de extracción del cuarto de los enfriadores de agua, la unidad ventiladora será accionada 

por el detector de fuga de refrigerante. 
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e. Capacidad 
 

La capacidad de cada unidad será la siguiente: 
 

 
Unidad Ventiladora 

Caudal de aire 300 CFM 

Caida de presion  0.5inWg 

Altura sobre nivel mar  10MTS 

Tipo de unidad    Horizontal 

Cantidad Nueve (9) unidades 

 
 

 
3.4.4 TUBERIA DE VENTILACION EQUIPO TIPO CASSETTE 

 

 
Generalidades 

 

Los materiales de la tubería y accesorios a utilizar, será de PVC tubería de color naranja dispuesta para 

ventilación de 3” se conectara a los equipos en el punto destinado para ventilación y se llevara a la fallada 

del edificio más cercana. EL CONTRATISTA debe de realizar un trazado de cuál es la mejor ubicación de 

esta tubería en el momento de ejecución de la obra y debe ser sometido a previa autorización de la 

UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO. 

 

 
3.5 TUBERÍA DE COBRE PARA EL SISTEMA DE RESPALDO 

 

 
3.5.1 TUBERÍA DE COBRE 

 

 
a. Generalidades 

 

Se suministrará e instalará tubería de cobre sin costura, tipo L, con accesorios de cobre para soldar, para 

conectar las líneas del circuito de refrigeración, línea líquido y succión, que conectan las unidades 

condensadoras y las unidades manejadoras interiores, utilizándose soldadura de plata para todas las 
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uniones. La soporteria de las tuberías de refrigeración será de acuerdo a lo mostrado en los planos de 

detalles, cada 1.2 metros y mínimo un soporte en cada cambio de dirección. 

Los diámetros y los espesores mínimos de las tuberías de refrigeración así como los equipos que 

interconectan están indicados en los planos, los diámetros de tuberías se deben ajustar adecuadamente 

de acuerdo a la distancia equivalente final entre unidad condensadora y unidad manejadora. 

b. Aislamiento 

En los equipos tipo refrigerante variable ambas tuberías estarán aisladas. El aislamiento será de caucho de 

células compactas de 1/2" de espesor, igual o similar al Rubatex o Armaflex, Las tuberías aisladas instaladas 

en el exterior deben estar protegidas con chaquetas en lámina de aluminio para evitar el deterioro 

prematuro. 

d. Colocación de la tubería: 

La tubería deberá instalarse paralela o perpendicular a la construcción del edificio y deberá instalarse para 

que permita su expansión. Uniones, vacío, refrigerante: Todas las uniones de la tubería con los accesorios 

deben hacerse con soldadura de plata y flujo de nitrógeno para evitar la generación de hollín que afecte el 

buen funcionamiento del equipo y de igual forma, para cumplir con las premisas obligatorias para la 

garantía del fabricante. Después de completarse las líneas de refrigeración, se deberá ensayar la 

estanqueidad de la red con una presión de nitrógeno seco de 400 PSI en ambas líneas de refrigeración, 

líquido y succión, manteniéndose esta presión en un lapso mínimo de 24 horas. Si pasado el tiempo 

establecido, se hallarán variaciones superiores a 1 PSI, se deberá buscar la fuga existente para corregirla y 

proceder de nuevo a la prueba de estanqueidad de la misma forma que se describió anteriormente. Esto 

deberá hacerse tantas veces sea necesario hasta garantizar la total estanqueidad de la red. 

Después de la prueba final contra fugas, se hará la evacuación del sistema usando una bomba de vacío con 

capacidad mínima de 4 CFM, la cual garantice una evacuación adecuada del aire y otros gases de la red. La 

bomba de vacío deberá conectarse a las válvulas de alta y baja de la unidad exterior con tubería de cobre 

de 1/4” o con mangueras de alto vacío y el registro del mismo se hará a través de un vacuómetro digital 

para alto vacío, capaz de registrar presiones en micrones. Entre la conexión del manómetro digital y la 

bomba de vacío se colocará una válvula que permita la lectura de la presión del sistema una vez terminada 

la evacuación, la cual debe alcanzar una presión absoluta de 800 micrones, la cual deberá mantenerse por 

cuatro horas como mínimo. 

La carga de refrigerante final que se requiere para dejar el sistema adecuadamente en operación, se 

realizará teniendo en cuenta las longitudes y diámetros de tuberías instalados. 

 

 
e. Soportes: 
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Todas las tuberías serán soportadas de la estructura del edificio y/o del piso en forma limpia y cuando sea 

posible, los recorridos tanto horizontales como verticales paralelos de varias tuberías serán agrupados en 

un solo soporte. Los soportes a utilizar podrán ser iguales o similares a los del tipo mecano, incluyendo sus 

abrazaderas y reglas. 

Será responsabilidad de EL CONTRATISTA verificar y aprobar que la tubería que utilice resiste la presión de 

trabajo de equipos con R-410ª. 

 

 
3.5.2 ACCESORIOS DE CIRCUITO DE REFRIGERACION 

Se suministrarán e instalarán en cada circuito de refrigeración, y en cada sección de unidad manejadora y 

ventilador, de acuerdo con los formularios de la propuesta, los siguientes accesorios: 

 

 
 Válvula de expansión termostática de ecualización externa, correspondiente a la capacidad Del su 

respectivo circuito. 

 Filtro secador. 

 Válvulas de corte, dos por cada filtro secador. 

 Indicador de líquido y humedad. 

 Sensor de presión diferencial tipo Magnahelic de 0-8” c.a., para verificación visual de caída de 

presión en filtros de Alta eficiencia. 

 Sensor de flujo en ventilador. 

 Sensor de Alta temperatura para las resistencias eléctricas. 

 
 

3.7 TUBERÍA DE AGUA HELADA Y CONDENSACION 
 

a. Material 

Diámetros iguales o menores a 8” ubicación aérea: PVC con un RDE-21 especificada para soportar 150 

libras de presión. Condicionando a que todos los accesorios y partes sean del mismo material, 

especificación y fabricante, incluyendo la soldadura liquida y el limpiador. No será aceptado el uso de 

accesorios de tubería de desagüe o para bajantes de aguas lluvias, ya que éstas no cumplen con la 

capacidad de manejo de presión solicitada. 

.. 

b. Uniones 
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La ejecución de cortes, limpieza, cementado, unión, soportes, etc., para la tubería PVC RDE-21 se hará de 

acuerdo a las instrucciones suministradas por los fabricantes de este tipo de tuberías en sus manuales 

técnicos, teniendo especial cuidado en la ejecución de los cortes y en el uso del pegante apropiado, en la 

cantidad adecuada, para la unión que se esté ejecutando 

 

 
c. Purgas y drenajes 

Se colocarán válvulas de drenaje en todas las partes bajas de la tubería y válvulas de purga automática en 

todas las partes altas de la red o en aquellos puntos donde se acumule el aire. EL CONTRATISTA 

presentará propuesta de ubicación de purgas y drenajes en los planos de taller con el fin de ser 

evaluados y  aprobados por UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO. 

 

 
d. Bridas 

 

Las bridas deberán ser clase 150 libras, del tipo cuello soldable (welding neck) de cara saliente, de acuerdo 

con la norma ANSI B16.5, de acero al carbono forjado según ASTM A181. Las bridas deberán ser 

suministradas con empaquetaduras no metálicas preferiblemente de hoja de asbesto de 1.5 mm de 

espesor, en la cantidad que se requiera; los tornillos con cabeza hexagonal de acero al carbono según 

ASTM A325; las tuercas del tipo pesado de acuerdo con ASTM A194, grado 2II, de diámetro según las 

normas correspondientes y en el número apropiado para las bridas a ser suministradas, más un diez (10%) 

por ciento adicional. 

 

 
g. Generalidades 

 

La labor de soporte de la tubería debe ser ejecutada en tal forma que las abrazaderas aseguren la tubería, 

pero sin fijarla a tal punto que se impida su libre expansión, vigilando que al apretar las abrazaderas no se 

afecte o debilite la tubería. 

Debe procurarse que la ejecución de las redes en tubería de PVC se haga en tal forma que éstas queden 

expuestas al mal trato de la obra durante el menor tiempo posible, buscando evitar que puedan recibir 

golpes que debiliten el material y produzcan fallas y roturas durante las pruebas o en el funcionamiento 

futuro de la red. 

h. Soportes 

Todas las tuberías serán soportadas de la estructura del edificio y cuando sea posible, los recorridos 

horizontales paralelos de tuberías agrupados en colgantes tipo trapecio. Los tramos verticales serán 

soportados en cada piso con abrazaderas de acero. El uso de alambre o metal perforado para soportar 

tuberías no será permitido. Tampoco se permitirá colgar tuberías de otras tuberías. 
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El espaciamiento máximo entre soportes y el diámetro de la varilla de cuelga será el siguiente: 
 

 Diámetro tubería Espacio entre soportes   Diámetro varilla de cuelga 

 1” 2.13 metros 3/8” 

 1 1/4” 2.13 metros 3/8” 

 1 1/2” 2.74 metros 3/8” 

 2” 3.05 metros 3/8” 

 2 1/2” 3.35 metros 3/8” 

 3” 3.66 metros 1/2” 

 4” 4.27 metros 5/8” 

 6” 5.18 metros 3/4” 

Los colgantes de las tuberías de agua helada pasarán alrededor del aislamiento y una banda protectora de 

acero calibre 18, de doce (12”) pulgadas de largo será colocada entre los colgantes y el aislamiento. 

Los tubos deben montarse a partir de un punto fijo y acercarse al equipo. En ningún caso podrá empezar 

el montaje fijando el tubo a la máquina. Los tramos de tubería que no tendrán soportes definitivos se 

deberán calzar provisionalmente para no aplicar esfuerzos en los equipos. 

 

 
i. Aislamiento 

 

Las tuberías de agua helada, con sus uniones, válvulas y bridas, llevarán aislamiento térmico de poliuretano 

de celdas cerradas de treinta y cinco (35) kilos por metro cúbico de densidad, en cañuelas preformadas de 

una (1”) pulgada de espesor para diámetros de tubería hasta una (1”) pulgada y en una y media (1 ½”) 

pulgadas de espesor  para diámetros mayores. 

Todo el aislamiento estará recubierto por una barrera de vapor continua, del tipo de foil de aluminio y 

papel kraft reforzado con filamento de fibra de vidrio. La barrera de vapor no tendrá fisuras, grietas ni 

perforaciones y será instalada de tal manera que no tenga partes del aislamiento, por pequeñas que 

sean, expuestas a la atmósfera. Cualquier discontinuidad de la barrera deberá ser reparada antes de 

que circule agua helada por el sistema.y tener la posibilidad de hacer el arranque o parada de 

Adicionalmente en todas las tuberías de agua helada, el aislamiento, se recubrirá con lámina de aluminio 

grafado de 0.7 mm de espesor, asegurándola con bandas de aluminio. No se permitirá el uso de 

tornillos para asegurar el recubrimiento ya que perforaría la barrera de vapor. 

El aislamiento se aplicará sobre superficies limpias y secas, empalmando firmemente las secciones 

adyacentes. Todas las bridas, válvulas y accesorios serán aisladas con segmentos de aislamiento 

cortados del mismo espesor del aislamiento de la tubería adyacente. 

Accesorios de tres (3”) pulgadas o menos pueden ser aislados con cemento aislante del mismo 

espesor. Todos    los accesorios serán instalados de acuerdo 

con las recomendaciones del fabricante. 
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j Tanque de Expansión 

Sobre la tubería más alta se colocará un tanque de expansión del tipo cerrado suministrado por EL 

CONTRATISTA. 

En la parte más alta del Edificio se colocará un tanque de expansión suministrado por El CONTRATISTA, el 

cual servirá para todo el sistema. 

Este tanque deberá estar equipado con válvula de flotador con solenoide, indicador de nivel y válvulas de 

aislamiento, y estará alimentado por el sistema hidráulico del Edificio. Deberá tener también un sensor o 

señal de bajo nivel. 

 
 
 

 
3.6 VALVULAS Y ACCESORIOS 

a. Válvulas reguladoras para el control de temperatura 
 

A cada unidad manejadora y cada una de las unidades ventiladoras de agua fría, sea tipo cassette o fan coil 

desnudo, se le suministrará una válvula reguladora para el control de la temperatura del tipo de 2 vías con 

mecanismo de cierre y apertura proporcional, normalmente cerrada, con tapones de igual porcentaje, a 

válvula será del tipo que permita mantener el caudal independiente de la presión en el sistema y para 

mantener el diferencial de temperatura que se indica en las unidades manejadoras. 

 

 
b. Válvulas generales 

Las válvulas serán del mismo diámetro de las tuberías a menos que se indique un diámetro diferente en 

los planos, del tipo en que es posible reemplazar la empaquetadura de las válvulas cuando se encuentren 

en posición abierta y estando sometidas a la presión de trabajo. 

Las válvulas para agua fría serán regidas por la siguiente tabla: 

Diámetros de 2" o menores: 
 

 Válvula de Compuerta o cortina: Cuerpo de bronce, uniones roscadas, asiento integral, vástago 

deslizante, presión de trabajo 125 psig. 

 Válvula de Globo: Cuerpo de bronce, uniones roscadas, disco y asiento de acero inoxidable de 

superficie renovable, presión de operación 150 psig. 

 Válvula de retención o cheque: Tipo 45 horizontal oscilante, bronce, uniones roscadas, de disco 

compuesto renovable, tapa roscada. Presión de operación 200 psig. 
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Diámetros de 2½" o mayores: 
 

 Válvula de Compuerta o cortina: Cuerpo de hierro, uniones por bridas, asiento y vástago de 

bronce, presión de trabajo 125 psig. 

 Válvula de Globo: Cuerpo de hierro, uniones por bridas, disco y asiento de bronce, presión de 

operación 125 psig. 

 Válvula de retención o cheque: Tipo 45 horizontal de disco oscilante, con cuerpo de bronce o 

hierro, uniones por bridas, renovable, tapa roscada. Presión de operación 200 psig. 

Válvulas reguladoras para el control de temperatura 

A cada unidad manejadora se le suministrará una válvula reguladora para el control de la temperatura del 

tipo de 2 vías con mecanismo de cierre y apertura proporcional, normalmente cerrada, con tapones de 

igual porcentaje, a válvula será del tipo que permita mantener el caudal independiente de la presión en el 

sistema y para mantener el diferencial de temperatura que se indica en las unidades manejadoras. 

 

 
c. Manómetros y Termómetro 

Los manómetros, pozos, termómetros, válvulas de purga se colocarán con conexión vertical u horizontal 

a la tubería, según el diámetro de la misma, pero con la carátula siempre vertical. 

Las especificaciones de los manómetros y termómetros son las siguientes: 
 

 
Manómetros 

 

 Marca: Bourdon o Weksler 

 Tipo: carátula 

 Diámetro carátula: 4” 

 Conexión: ¼” NPT 

 Rango operación: 0 a 60 psig 

 Material exterior: Acero inoxidable 

 Inmersión: En Glicerina 

 
 

Termómetros 
 

 Marca aceptadas: Weksler o Silka 

 Tipo Columna de mercurio 

 Alto de la columna 9” 
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 Tipo de bulbo Corto 

 Conexión A pozo 

 Rango   de operación 0° C a 32,2° C 

 
 

 
3.8 EXTRACCION DE AIRE 

 

 
a. Tipo 

Se suministrarán las unidades de ventilación para extracción de aire del tipo horizontal, para trabajar en 

interior, con los elementos indicados más adelante. El equipo se armará en fábrica con todos los accesorios 

necesarios para su normal operación. 

Todo estará fabricado en lámina de acero galvanizado con estructura en ángulos de material ídem. Todas 

las juntas guardarán la hermeticidad necesaria para evitar los escapes o tomas de aire no deseados. 

El gabinete deberá tener las puertas de acceso necesarias para inspeccionar, limpiar y mantener los filtros, 

rodamientos de los ventiladores y motores. 

b. Ventilador 
 

La sección ventilador será de cualquiera de los siguientes tres tipos: 
 

 Forward (FC): 

 Backward (BW): 

 AirFoil (AF) 

El tipo de ventilador seleccionado, tendrá rotor centrífugo, será de doble ancho y doble entrada, 

balanceado estática y dinámicamente. La unidad tendrá rieles tensores para el motor soportados en la 

sección ventilador, transmisión ajustable por poleas y correas en “V”. 

El conjunto del ventilador, motor y soporte, estará montado en una estructura independiente al del 

gabinete, que garantice impedir el paso de ruidos y vibraciones a la estructura de la Unidad. 

c. Motor 

El motor que se suministre en conjunto con cada unidad, será trifásico para 208/230 Voltios y un máximo 

de 3600 RPM. El Motor se calculará considerando las presiones estáticas exteriores indicadas y las pérdidas 

de presión de los componentes seleccionados. 

d. Filtro 
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La sección de filtro de alta velocidad, tendrá las puertas de inspección necesarias y sus respectivos filtros, 

para la eficiencia indicada en la tabla respectiva. 

e. Filtros especiales o post- filtros 

Los filtros serán de 95 %, HEPA de 99.97% y filtros químicos tipos REDOX. Las secciones de filtros especiales 

tendrán las puertas de inspección necesarias y sus respectivos filtros, para la eficiencia indicada en la tabla 

respectiva. 

f. Anti vibradores: 
 

La unidad completa será soportada en almohadillas de neopreno suministradas por el fabricante de los 

equipos. 

g. Ubicación en sitio 

Se ubicarán en el sitio según lo indicado en los planos, velando que la base metálica o en concreto en donde 

se colocarán se construya en la forma y tamaño adecuado. 

Adicionalmente se revisará el nivel solicitado por el fabricante del equipo, efectuando todos los ajustes 

necesarios para lograr lo establecido por el mismo. 

Unidad ventilador de extracción: uve – 01 baños piso 1, 3, 5. 

Para extracción en las zonas de aseo, baños se suministrará e instalará un extractor centrífugo. 
 

 
VENTILADOR: 

 

 Volumen Aire: 1800 CFM 

 Caída de Presión exterior: 1,2” c.a. 

 Aletas: Adelante, FC, Clase I 

 Motor mínimo: 1 HP 

 Succión: Horizontal 

 Descarga: Horizontal 

 Ubicación: Cubierta 

 
 
 
 

3.9 SISTEMA DE CONTROL 
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3.9.1 TABLERO DE CONTROL 
 

Los tableros de control deben cumplir con las siguientes características: 
 

 Se debe considerar alimentación de 24vac para los termostatos de respaldo manual (1 equipo por 

cada uma). 

 Tablero tipo Lamina pintura electrostática IP 2XC IK 05 

 Acometida eléctrica de 220VAC O 110vac regulada será tomada del tablero de fuerza del equipo 

de Aire del cuarto o del tablero de circuitos del bloque. 

 Entrada de canalización acometida de fuerza por lado derecho, izquierdo o inferior de tablero 

(Responsabilidad contratista eléctrico). 

 Entrada de canalización acometida de señales de control por lado derecho, izquierdo o inferior de 

tablero (Responsabilidad contratista automatización). 

 Cumplir medidas establecidas de tablero de control y organización componentes 

(responsabilidad contratista automatización) 

 Cumplir con las dimensiones de capacidad establecidas de los transformadores de control, 

breaker y fusibles de las bornasportafusibles. 

 Se deberá instalar la cantidad de bornas de conexión suficiente para alimentar los 24vac y común 

de los actuadores de las válvulas de dos vías de las manejadoras. 

 Todo cableado de control interno en el tablero (tal como conexionado de 24vac, señales de 

relevos) deberá ser de calibre No. 18. 

 

 
3.9.2 TUBERÍA DE CANALIZACIÓN. 

En todo el trabajo se utilizará tubería que cumpla con las Normas ICONTEC vigentes y estipuladas para 

cada tipo de tubería. Toda tubería deberá estar libre de imperfecciones, defectos superficiales interiores 

o exteriores y será recta a simple vista, de sección circular y espesor de pared uniforme. La tubería será 

suministra- da por el Contratista en tramos de 3 o 6 metros. Cada tubo o conjunto de tubos llevará impreso 

el nombre del fabricante, el país de origen y el número de la norma ICONTEC u otra entidad similar. 

Para uso exterior los conduits rígidos y sus accesorios deben ser de acero galvanizado en caliente, extra 

pesado, construido de acuerdo con las normas ICONTEC 169 y 171. 

Para uso interior a la vista o embebidos, los conduits rígidos y sus accesorios serán en acero galvanizado 

tipo EMT., CONSTRUIDOS DE ACUERDO A LA NORMA ICONTEC NTC 105 

En las conexiones a equipos sometidos a vibración y en los que haya dificultad para entrar con conduits, 

se exigirá la utilización de conduits metálico flexible para instalaciones a la intemperie, construido en acero 

con recubrimiento de polietileno ó PVC, utilizando los accesorios de unión adecuados para evitar la 

penetración de agua o humedad al interior del conduits. En general, debe cumplir con los requerimientos 

exigidos en la norma 2050, sección 349 ICONTEC. 
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En ningún caso se utilizarán conduits con diámetro inferior a 3/4". 
 

El Contratista debe suministrar, almacenar e instalar todos los conduits, incluyendo conduits flexibles, 

accesorios, cajas de conexión, cajas de empalme, codos, uniones, reducciones, accesorios de expansión, 

grapas, soportes y accesorios de sello para todos los sistemas que se muestran en los planos y a los cuales 

se refieren éstas especificaciones. 

 

 
La tubería se instalará de acuerdo con las normas aplicables del Código Eléctrico Nacional - NTC 2050. Toda 

tubería expuesta o a la vista será tubería metálica (EMT) y la tubería empotrada o embebida será del tipo 

PVC. Las tuberías expuestas o por cielo raso se instalarán en tramos paralelos o perpendiculares a los 

muros, miembros estructurales o intersecciones, evitando curvas, des alineamientos y diagonales. Cuando 

la tubería cruce juntas estructurales de expansión, se instalarán accesorios de expansión aprobados por 

la DI- RECCION DE OBRA, y la tubería a instalar será metálica. 

Los radios de curvatura de los tubos estarán de acuerdo con los va- lores indicados en la tabla 346-10 del 

Código Eléctrico Nacional- Norma NTC 2050, y las curvas serán uniformes, simétricas, sin hundimientos y 

sin ranuras o grietas. Las curvas realizadas en la obra se harán con equipos y herramientas adecuadas. 

En un solo tramo de tubería no se permitirán más del equivalente a cuatro curvas de 90 grados (360 grados 

en total), incluyendo las curvas necesarias a la salida y entrada de las cajas localizadas en los extremos de 

la tubería. 

Todos los conduits y sus accesorios deben ser fabricados e instalados de acuerdo con las secciones 345 a 

350 de las normas NTC 2050. El trabajo de montaje incluye, la realización de perforaciones para entrada de 

conduits a las cajas de conexiones de los equipos o a los gabinetes de conexiones o a las cajas de empalme, 

según sean necesarios. 

Los conduits exteriores y las extensiones de los sistemas empotrados de conduits deben tenderse 

exactamente paralelos o formando ángulos rectos con los muros de las edificaciones, otros conduits, 

artefactos de iluminación, y conductos de ventilación. 

Se deben evitar las curvas y desvíos hasta donde sea posible, pero sí se requieren éstos se harán en las 

tuberías metálicas con un doblador de tubos aprobado o por medio de codos de fábrica. No se permite el 

uso de tees o prensas para el acabado de conduits. 

Los cambios de dirección de tramos de conduits se deben hacer mediante curvas simétricas ó accesorios 

apropiados. Todas las curvas en los conduits deben tener como mínimo un radio igual al estipulado en las 

normas NTC y el código eléctrico nacional (NEC), última revisión y teniendo en cuenta el radio de curvatura 

recomen- dado por el fabricante de los cables. No se permite la instalación de conduits aplastados o 

deformados. 
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Se deben evitar los tramos sin drenaje natural, donde las condiciones de la obra obliguen a instalar un 

conduits en el que pueda acumularse humedad, se debe proporcionar una pendiente y colocar su 

correspondiente dispositivo de drenaje. 

Para evitar que se aloje yeso, tierra ó basura en los conduits, cajas accesorios ó equipos durante la 

construcción, todos los extremos de los conduits se deben tapar inmediatamente después de instalarse 

en su lugar con tapas ó tapones adecuados, hasta inmediatamente antes de instalar los cables. 

El Contratista protegerá las tuberías para evitar la entrada de agua o de cualquier otro material que pueda 

obstruirlas o dañar- las, mientras se construye la obra y hasta la puesta en servicio de las instalaciones. Si 

un tramo de tubería se obstruye, el Contratista lo limpiará y de ser necesario lo reemplazará. 

Todos los tramos de conduits cortados en obra se deben escariar para eliminar rebabas. Las roscas 

machos se deben limpiar con pasta de plomo roja ó su equivalente antes de instalar el acopla- miento de 

otros accesorios. Todos los filetes de rosca expuestos deben pintarse con pintura de zinc o aluminio. 

Todas las uniones se deben ajustar firmemente para lograr un acople mecánico perfecto y evitar la posible 

entrada de elementos extraños o el deterioro de la instalación. 

 

 
Todas las roscas hechas en obra deben ser ahusadas y no se permitirán roscas corridas. Cuando los tramos 

de conduits no permitan el uso de acoplamientos normales, se deben usar uniones universales. 

Para aquellos conduits que crucen las juntas de dilatación de las losas de hormigón deben proveerse 

accesorios de expansión. 

Todos los equipos sujetos a vibraciones y que vayan montados sobre bases independientes deben 

conectarse a través de tramos cortos de conduits flexibles para atravesar las juntas entre las dos 

fundaciones. También debe unirse conduits metálico flexible en las conexiones a todos los motores y a los 

equipos que se dificulte la entrada de conduits rígidos. 

Todos los conduits metálicos deben quedar conectados al sistema de tierra de la subestación, bien sea a 

través de las uniones mecánicas de las estructuras y tableros ó a través de conexiones específicas cuando 

no se pueda garantizar un contacto eléctrico confiable a juicio de la DIRECCION DE OBRA. Las conexiones 

con cable se harán con conductor aislado No.12 AWG, el cual se fija al conduits mediante una abrazadera 

galvanizada. 

La llegada de la tubería a las cajas metálicas debe estar provista de los accesorios necesarios para evitar el 

deterioro del cable al instalarse. 

 

 
3.9.3 PLANOS 
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Antes de iniciar cualquier trabajo en este sistema, se suministrarán para aprobación, planos completos de 

los sistemas, incluyendo cableados, conducciones y descripción de su operación. 

 

 
3.9.4 INSTALACIÓN DE SENSORES 

 

Se instalarán sensores de corriente y relevos en cada uno de los circuitos de los equipos como lo describe 

el plano unifilar para establecer el encendido y el apagado de cada uno de ellos y el estado en que se 

encuentran 

Se instalarán los sensores de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. 

Se montarán los sensores firmemente y de acuerdo al ambiente donde serán montados. 

Los sensores de temperatura de ambiente se instalarán en cajas soportadas a la estructura de las paredes. 

Todos los cables conectados a los sensores deberán ser sellados para evitar desviaciones en las lecturas. 

Se instalarán los sensores de presión estática con la boquilla directamente en la dirección del flujo.. 

Referirse al libro de conexionado de sensores y manuales propios del equipo para realizar la actividad final 

de conexionado y puesta en marcha. 

Establecer marcaciones para cada línea de señal de control en bornas de controlador y bornas sensor ó 

equipo. 

Los sensores de Flujo se instalarán fuera de la máquina, usar manguera 5/16 para presión media y fijar con 

base autoadhesiva y amarres si se requiere, guiarse con la orientación de estas en el esquemático de 

cableado. 

No realizar empalmes en tramos de señales de temperatura, corriente o voltaje DC. En caso de ser 

necesario deberá realizarse con soldadura, termo encogible y ser marcado en plano, además de ser 

previamente aprobado y supervisado por interventor de automatización. 

Los sensores de instalación en ducto (excepción transmisora de presión ducto), deberán ser ubicados en 

el ducto plenum de salida/entrada del equipo, según corresponda, y estarán a una distancia mínima de 2 

metros de accesorios tales como, codos, T, entre otros. 

Los sensores considerados dentro de las vitrinas se deberán seguir las instrucciones de la obra para su 

instalación. 

El cable para el sensor de humedad y temperatura será del tipo 3x22 apantallado para la humedad y 2x22 

para la temperatura. 
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Los sensores de montaje en ducto deberán de tener fácil acceso para futuros mantenimiento o ajustes, de 

no ser así se debe contemplar su instalación dentro del equipo bajo supervisión del interventor de 

automatización. 

El sistema de control se diseñó e implementó en fase I, para solucionar las necesidades del propietario y 

operador del edificio, donde el objetivo es alcanzar el grado óptimo de confort o condiciones especificadas 

para cada zona y minimiza el uso de energía. 

 

 
Para esto el sistema debe contar mínimo con los siguientes requerimientos 

 

 
3.9.5 SECUENCIA DE PROGRAMACIÓN 

 

 
Unidades Acondicionadoras: 

 

 
Las unidades acondicionadoras de aire serán manejadas por un controlador de zona que se encargue de 

coordinar las siguientes funciones: 

 

 
 Arranque, parada del ventilador de suministro de aire y actuación de la válvula de dos vías. 

Arranque y parada de resistencia eléctrica. 

 El controlador debe estar en capacidad de arrancar o parar el ventilador, actuar y modular la 

válvula de dos vías dependiendo de la humedad que registre el sensor del ambiente o de 

conducto. 

 El controlador deberá estar en la capacidad de encender y apagar la resistencia eléctrica cuando 

la temperatura del recinto este por debajo del set point establecido. 

 

 
 Cuando la unidad acondicionadora se encuentre en el modo de apagada, la válvula de dos vías en 

la red de agua fría estará cerrada y no habrá flujo de agua en el serpentín. 

 

 
 Los equipos podrán ser arrancados o parados en forma individual por sobre- mando o por 

programación de horario desde la central de control. 
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 El controlador de las unidades acondicionadoras debe estar en capacidad de poder reportar la 

siguiente información a una pantalla remota. 

 

 
 Estado del ventilador de suministro de la manejadora. 

 Posibilidad de cambio del punto de control de temperatura y humedad 

 Temperatura del sensor del conducto de retorno. 

 Temperatura de suministro. 

 Filtros sucios. 

 Temperatura y humedad del sensor de zona 

 
 

 
4- ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MONTAJE 

 

 
4,1 ENSAYO DE TUBERÍAS DE AGUA 

 

 
a. Alcance 

 

Ensayará hidráulicamente todas las tuberías de agua instaladas en este proyecto paro los pisos que se 

incluyen en Fase II, como se indica más adelante. EL CONTRATISTA suministrará todo el equipo requerido 

para hacer los ensayos especificados. 

 

 
b. Seccionalización 

Las tuberías podrán ser probadas por secciones. 
 

 
c. Ensayos a realizar 

 

EL CONTRATISTA llenará de agua la sección que se quiera ensayar y subirá la presión con una bomba de 

ensayos. Los ensayos los realizará EL CONTRATISTA en presencia del Interventor, antes de instalar el 

aislamiento en las uniones y accesorios. Cualquier aislamiento colocado antes de los ensayos deberá ser 

desmontado. 

Los manómetros usados en los ensayos deberán ser de reciente calibración y certificados. 
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d. Duración de los ensayos 
 

Todos los ensayos deberán tener una duración mínima de veinticuatro (24) horas con la presión de ensayo. 
 

 
e. Presiones 

Todos los ensayos se harán a la presión de uno y media (1.5) veces la presión de trabajo de la tubería 

instalada. 

f. Escapes 
 

Cuando la presión de ensayo pierda más de un cinco (5%) por ciento durante el período de 24 horas, se 

debe buscar el punto de escape, hacer la reparación y repetir el ensayo. Se seguirá este procedimiento 

hasta que se logre una tubería absolutamente estanca. 

g. Uso de compuestos 

En ningún momento se permitirá usar compuestos químicos o tapa goteras. 
 

h. Controles delicados 

Cuando haya mecanismos de control delicados instalados en la tubería, se quitarán durante los ensayos 

para prevenir daños. Esto no se aplica a las válvulas de control. 

 

 
4.2 LIMPIEZA Y ENJUAGUE DE LOS SISTEMAS DE CIRCULACIÓN DE AGUA 

 

 
a. Alcance 

Los sistemas de circulación de agua para este proyecto serán limpiados completamente antes de 

colocarlos en operación para quitarles mugre, escoria, aceite, lodo y cualquier otro material extraño al 

agua que se va a circular. 

b. Cuidados previos 
 

Cuidado extremo deberá tenerse durante la construcción para prevenir la entrada de materiales extraños 

a la tubería y otras partes del sistema. La tubería almacenada en la obra deberá taponarse en los extremos 

y el equipo deberá tener todas las aperturas completamente protegidas. Antes de su instalación, cada 

tramo de tubería, accesorio, o válvula deberá ser examinado visualmente por el interventor y toda 

suciedad removida. 

c. Limpieza 
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Después de completar el sistema, EL CONTRATISTA agregará fosfato trisódico en una solución acuosa en 

una proporción de una libra por cada cincuenta (50) galones de agua en el sistema. Después de que se 

llene el sistema con esta solución, la mezcla se circulará por dos (2) horas. Después se drenará y se llenará 

nuevamente con agua fresca. La Interventoría será informada con anticipación de esta operación 

para presenciarlo, y si el Interventor lo considera necesario, la operación se repetirá. 

d. Condiciones del sistema 

Después de que el sistema se haya limpiado completamente, de acuerdo con estas especificaciones, se 

chequeará el agua con papel tornasol u otro método confiable y se dejará en el lado alcalino (ph + 7.5 más 

o menos). 

Si el sistema se encuentra aún en el lado ácido, se repetirá la limpieza con el fosfato trisódico. 
 

 
4.3 BALANCEAMIENTO Y ENSAYO DE FLUJO DE AGUA 

 

 
a. Alcance 

 

Después de completar la instalación y antes de la entrega, todos los sistemas y accesorios aplicables 

a tales sistemas serán ajustados y balanceados para entregar las cantidades de agua especificadas, 

indicadas en los planos, o como se ordene. 

b. Realización del trabajo 

EL CONTRATISTA usará los instrumentos necesarios para el balanceamiento del agua, tales como orificios 

calibrados y medidores portátiles de flujo. El control automático de las válvulas será colocado a su máximo 

flujo durante los procedimientos de balanceamiento. 

c. Ajustes de cantidades de agua 
 

Las capacidades de las bombas serán determinadas por medidas de diferencia de presión. Los 

circuitos de agua serán ajustados por medio de válvulas de balanceamiento. Todas las válvulas de 

balanceamiento serán marcadas permanentemente después de completar el balanceamiento, de manera 

que se puedan volver a esta posición en caso de que sean movidas. 

 

 
4.4 BALANCEAMIENTO DEL AIRE 

 

 
a. Alcance 
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Después de completar las instalaciones y antes de su aceptación por parte de EPM, todos los sistemas de 

movimiento de aire serán ajustados y balanceados para dar las cantidades de aire indicadas en los planos. 

b. Equipo especializado 

EL CONTRATISTA suministrará todo el equipo necesario para el balanceamiento y tendrá el personal 

especializado para realizarlo. 

c. Método de balanceamiento y ensayo 
 
 
 
 
 
 

Medidas de aire 
 

1. Las cantidades de aire se medirán en los conductos principales y ramales por medio de tubos pitot 

con lecturas transversales en toda el área del conducto. 

Los conductos con velocidades superiores a 1000 FPM se medirán con manómetros inclinados o 

manómetros magnehelic. Para las medidas de aire en conductos con velocidades 

inferiores a 1000 FPM se usarán micromanómetros. 
 

Las aperturas en los conductos para la aplicación de los tubos pitot serán taponadas después de 

completar el balanceamiento del aire. Las salidas de aire y extracciones se medirán con medidores 

de velocidad del tipo de lectura directa. 

 
 
 

 
2. Ajuste de cantidades de aire 

Las cantidades totales de aire se obtendrán por ajuste de la velocidad de los ventiladores. Las 

cantidades de aire en los ramales se ajustarán por medio de controles de volumen o compuertas 

desviadoras. 

Las compuertas y controles serán marcados en forma permanente después de c 

ompletarse el balanceamiento de manera que se puedan devolver a su posición original en caso 

de que sean perturbados. 

Los controles de volumen en difusores y rejillas pueden usarse para balancear los sistemas 

siempre que el ajuste final no produzca niveles de sonido o corrientes de aire objetables. 
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d. Cambios y adiciones 
 

Cambios de poleas y adición de compuertas de balance amiento necesarios para lograr el flujo apropiado 

del aire serán suministrados por EL CONTRATISTA sin costo adicional para UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO. 

 

 
4.5 PRUEBAS Y AJUSTES 

 

 
EL CONTRATISTA debe hacer pruebas a los sistemas antes de hacer entrega a UNIVERSIDAD DEL 

ATLANTICO para verificar que estén dentro del rango de operación esperado. 

Para ello, ocho (8) días antes de la iniciación de las pruebas, EL CONTRATISTA deberá someter a 

consideración de UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO un formato con las pruebas que va a realizar, la duración 

de las mismas, los instrumentos que utilizará y cualquier otro dato necesario para su ejecución. 

Dicho formato le será devuelto durante los tres (3) días siguientes a su recibo con la aprobación o 

comentarios respectivos. 

Si los datos resultantes de los ensayos no cumplen las especificaciones solicitadas en pliegos, EL 

CONTRATISTA deberá hacer las modificaciones necesarias para que el equipo quede funcionando de 

acuerdo con las especificaciones 

 

 
4.6 IDENTIFICACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS 

 

 
EL CONTRATISTA deberá colocar en todos los equipos placas de identificación, fabricadas en acrílico 

de fondo verde y letras en bajo relieve de color blanco, con todos los datos necesarios, como modelo, 

capacidad, serie, HP, RPM, voltios, amperios,  año de instalación, etc. 

Así mismo identificará con stickers autoadhesibles todas las líneas de agua helada, identificando el fluido, 

el sentido y tipo de flujo, si es de retorno o de suministro. 

Esta identificación estará colocada de forma visible y legible desde cualquier punto. La distancia máxima 

entre dos señales indicadoras de flujo será de seis (6) metros. 

4.8 DEFINICION DE VALORES UNITARIOS 

Siempre se debe considerar que en los precios unitarios debe incluirse los suministros de los materiales, la 

fabricación, la instalación y todos los costos inherentes a la misma. 

 Conductos en lámina galvanizada y fibra de vidrio 
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En el valor unitario se deben incluir los costos de todos los materiales, mano de obra, herramientas y 

equipos utilizados. 

Se medirá el conducto una vez instalado y no se harán ajustes por desperdicios, dobleces o traslapes. 

 Tuberías PEAD y PVC 

En el valor unitario se deben incluir los costos de todos los materiales, mano de obra, herramientas y 

equipos utilizados. 

Se medirá la tubería una vez instalada y no se harán ajustes por desperdicios. 

Medición de las tuberías. 

Para establecer las cantidades de obra en las tuberías se tomará la longitud lineal de estas. 

 Válvulas 

En el valor unitario se deben incluir los costos de todos los materiales, mano de obra, herramientas y 

equipos utilizados. 

 Aislamiento en poliuretano 

En el valor unitario se deben incluir los costos de todos los materiales, mano de obra, herramientas y 

equipos utilizados. 

 Rejillas de suministro y retorno 

En el valor unitario se deben incluir los costos de todos los materiales, mano de obra, herramientas y 

equipos utilizados. 

 Filtros para unidad manejadora 

Los filtros para unidades manejadoras están incluidos en el costo de la propuesta de los equipos. 

 Montaje y desmontaje de equipos 

El montaje y desmontaje de los equipos se liquidará según su capacidad, según la tabla correspondiente al 

formulario de precios. 

 Suministro de repuestos, reformas y adecuaciones. 

Estos ítems serán utilizados a la hora de liquidar, en la eventualidad de que algún elemento, material 

o pieza no haya sido considerado en el diseño o para los repuestos en el mantenimiento, y que se requiera 

para asegurar la correcta instalación y operación de los sistemas. 


